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I. PRŮVODNÍ  ČÁST 
 
I.1. IDENTIFIKAČNÍ  ÚDAJE  
 
Název akce :  
 

ÚPRAVA AREÁLU VODNÉHO SLALOMU V  
LIPTOVSKOM MIKULÁŠI 

  

 

 Místo stavby :       k.ú. Liptovský Mikuláš   

   Okres :      Liptovský Mikuláš  

 Tok :       řekaVáh  

 

I.2 Investor :  

Slovenská kanoistika 
Junácka 6 
831 94 Bratislava 3 
Slovenská republika 
 
technický zástupce :    Ivan  Cibák 

 
 
I.3 Zpracovatel 

Mürabell s.r.o. 
Hořejší 116 
267 03 Hudlice 
Česká republika 

 
           Část stavební Mürabel s.r.o.   Ing. Milan Müller   
       Ing. Petr Beranovský  

   
Podklady část strojní -    Hydroka s.r.o., Nad Rážákem 15, Praha 4 

       Josef Kašpar 
       Radek Kašpar 
    
 

Podklady část elektro -   ELPAK  Praha, s.r.o, Psohlavců 62 ,147 00 Praha 4  

 

 Datum :    12.2019 
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I.4. ZÁKLADNÍ  ÚDAJE O  STAVBĚ   
 

Předkládaná dokumentace – podklady pro výběr zhotovitele stavby – popisuje úpravy 
areálu vodních sportů v rozsahu upřesněných investorem na základě projektu pro 
vodoprávní řízení z roku 2006.  

Původní projekt řešil úpravy areálu pro provoz slalomových tratí v době  nižších 
průtoků ve Váhu (zabezpečení potřebné hladiny pro provoz slalomových tratí vzdutím 
pohyblivým vakovým jezem), realizaci uzavřeného okruhu vody s čerpací stanicí a lodního 
výtahu.  

Pro zpracování podkladů pro výběr zhotovitele stavby se vycházelo ze základního 
předpokladu, že úpravy v areálu mají umožnit provoz při stávajících hladinách i při 
výhledových vyšších hladinách po realizaci jezu. 
Rozsah a členění stavby  (podle zadání investora):  
 
Stavební objekty  
 SO 04–  Klapky  na startu tratí a výtoku  KTK 
 SO 05 -  Horní vratný kanál 
 SO 06 -  Dolní vratný kanál  
 SO 07 -  Výtah pro lodě (stavební, strojní část a elektro) 
 SO 08 – Čerpací stanice vratné vody 
 SO 10 -  Most účelové komunikace přes výtokový profil tratí 
  a související úpravy na stávajícíh objektech 
 
            SO 33 – Rozvody NN v  areálu KTK  
 

Provozní soubory :  

PS 02 – Zařízení klapek na startu a výtoku tratí, strojní a elektro 
 PS 04 – Zařízení ČS vratné vody, strojní a elektro  
 
 PS 21 -  Transformační stanice  ČS vratné vody 
 

Voda v areálu je využívána pro provoz slalomových tratí. Pro zajištění průtoku vody 
do areálu KTK je v korytě Váhu vybudován provizorní  pevný jez,  nasypaný z kamene, 
panelů a zbytků stavebních konstrukcí. Jez  je  propustný  a má proměnlivou výšku 
přepadové hrany. Zaměřená hladina v době jedné prohlídky areálu KTK byla  v úrovni  cca  
582,10 m n.m., při nízkém průtoku  v řece, při druhé prohlídce v úrovni cca 582,20 m n.m.  
Současná hladina v nadjezí  kolísá podle velikosti průtoku – přelivu přes pevný jez.  

Jez je po každé povodni doplňován novým materialem, k náhradě materiálu  
rozplaveného  povodní. .  

Svahy koryta Váhu  v trati pod jezem, jsou upravené pro převedení povodní Q100,  
opevněné kamennou dlažbou na sucho. V místě u současného pevného vzdouvacího prahu 
je na pravém břehu sypaná ochranná hrázka ( výšky cca 1 – 1,5 m ) , která byla 
dimenzována na výšku průtoku Q100.  Při současném stavu – s pevným stupněm , koryto 
Váhu nad stupněm nepřevede bez přelití pravostranné hráze  průtok Q100. 

  Po pravém břehu je veden  plynovod STL.  Na levé straně koryta je mezi 
levostranou hrází a dálničním tělesem nevyužívaná plocha. 

Na levém břehu je  na vtoku  do areálu KTK  stavidlový objekt, se třemi stavidly šířky  
3,6 m a výšky 2,03 m , prah stavidel je na k. 580,80 m n.m. Stavidla jsou ovládaná 
elektromotoricky. Před stavidly jsou drážky provizorního hrazení.  
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Dno před vtokem  je na kotě  580,80 m n.m. a je opevněné  silničními panely.  
Současná hladina v místě stavidlového objektu je vlivem ztrát průsakem přes 

vzdouvací hráz a ztrátami v přívodu ke stavidlům v úrovni cca  581,80  m n.m – při 
normálních průtocích. Při povodních je hladina vyšší.   

Hladina v areálu – za stavidly je v současné době udržována na úrovni cca 581,30 až 

581,60 m n.m. Tomu odpovídají  úrovně břehů v areálu.  

 

Navrhované úpravy AVS : 

Navrženými úpravami je okruh oběhu vody v areálu AVS možno řešit jako gravitační  
s doplňováním potřebného průtoku, na výtoku uzavíraný klapkou výtoku, s regulací průtoku 
do tratí klapkami na startu a s oběhem vody zabezpečenými ponornými čerpadly. Přívod 
vody k ČS zajišťuje dolní vratný kanál délky cca 90 m a převod vody dále ke startům  
zajišťuje horní vratný kanál délky cca 240 m. Výškový rozdíl hladin vratných kanálů bude pro 
lodě překonávat  lodní výtah.  

Starty obou tratí slalomu budou vybaveny sklopnými klapkami s ovládáním 
hydraulickými servopohony, které umožní regulovat potřebný průtok  pro zvolenou obtížnost 
průjezdu tratí.  

V místě nových objektů ČS a výtahu bude provedena částečná přeložka vodovodní 
přípojky a provedeny terénní úpravy v návaznosti na nové konstrukce. 

Navrhované úpravy splňují stanovené požadavky 
 
Navrhované úpravy splňují stanovené požadavky: 

- zabezpečit provoz slalomových tratí pro stávající hladinu na startu tratí 581,20 až 
581,60 m.n.m. i výhledovou provozní hladinu úrovni 582,30 m.n.m.   
-  realizovat  hrazení startu slalomových tratí jako regulovatelné a dálkově ovládané, 
pro možnost regulace průtoku podle požadavku režimu tratí  
 

I.7.  POMĚRY  KATASTRÁLNÍ 
 

Stavby jsou umístěny na pozemcích stavebníka nebo má stavebník k pozemkům jiné 
právo.  

 

I.8. ZPŮSOB  PROVEDENÍ  STAVBY, podmínky pro stavbu  
  

Stavební práce, dodávky a montáže technologického zařízení budou provedeny 
dodavatelsky.  

Křižování sítí bude realizováno podle příslušných STN.  Před zahájením stavby zajistí 
dodavatel stavby vyznačení  sítí i vnitřních rozvodů v areálu..  

Zařízení staveniště bude umístěno na pozemku areálu KTK.  
 
I.9. VĚCNÉ A ČASOVÉ  VAZBY A  SOUVISEJÍCÍ  INVESTICE 
 

V daném místě se nebude provádět jiná stavba  s níž by bylo nutno koordinovat 
postup stavebních prací. Postup prací bude nutno koordinovat s částečným provozem areálu 
(stanová investor stavby nebo jeho technický zástupce). 

Budou  respektovány stávající objekty a konstrukce. 
Příjezd na staveniště  bude po  stávajících komunikacích.  
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I.10.   PŘEHLED PODKLADŮ 
 

Na stavbu  bylo vydáno povolení OÚŽP v Liptovskom Mikuláši, č. ŠVS – 2006/01792 
– 005/Mk dne 21.11.2006. 

Podkladem pro zpracování byla dokumentace „Jez, MVE a úprava areálu vodného 
slalomu v Liptovskom Mikuláši“, zpracovaná firmou Hydroka z 08.2006. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
, 
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II.  POPIS  STAVBY  
 
II.1. CHARAKTERISTIKA  ÚZEMÍ 
 
1.1.  ZHODNOCENÍ  POLOHY  A  STAVU  STAVENIŠTĚ 

Stavební objekty budou budovány pod ochranou stávajících břehů, larsenových a 
pilotových stěn  a sypaných jímek.  

Staveniště je přístupné po stávajících   místních  komunikacích. 
   
1.2. GEOLOGICKÉ POMĚRY STAVENIŠTĚ 
   

Popis geologických poměrů je uveden v textové části soupisu stavebních prací. 
1.3.  PŘÍPRAVA  ÚZEMÍ  PRO  STAVBU 

Stavba se nenachází v chráněné krajinné oblasti nebo kulturně cenné lokalitě. 
Před zahájením stavby budou vytýčeny všechny podzemní sítě v místě stavby i 

vnitřní rozvody v areálu.  
Prostor pro zařízení staveniště projedná investor s vybraným dodavatelem stavby.  

1.4   DOPRAVNÍ  ŘEŠENÍ 
Příjezd stavební techniky a dovoz materiálu na staveniště bude po stávajících 

komunikacích a březích slalomových tratí. 
 
II.3.  GEODETICKÉ   PODKLADY  
  

Jako geodetický podklad  bylo  použito výškopisné a polohopisné měření v měřítku  
1: 500 . Zaměření dotčeného území stavby bylo provedeno v 7.2004 geodetickou  

firmou  GEODET – Ing. Ivan Poláček . 
 Plán je připojen na systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální (S - 

JTSK). Výškově je měření připojeno na nivelační pořad v systému  Bpv .  
 
II.4.  HYDROLOGICKÉ  PODKLADY 
 

Základní hydrologické údaje poskytl Slovenský hydrometeorologický ústav Bratislava, 
Regionálne stredisko Žilina (dopis č. Ž-S05-00030/002 ze dne 13.4.2005) 

Tok       : Váh 

Profil       : Liptovský Mikuláš, r.km 349,25 

Hydrologické číslo     : 4 - 21 - 02 – 027 

Plocha povodí      : 1095,76 km2 

Dlouhodobý průměrný roční průtok   : 21,066 m3/s 

M-denní průtoky :  

N 30 90 180 270 330 355 364 

Q (m3/s) 46,10 25,90 15,70 10,10 7,37 5,90 4,85 

N-leté průtoky : 

N 1 5 10 20 50 100 

Q (m3/s) 99 238 298 362 437 496 
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II.5  STAVEBNÍ  ČÁST  
 

STAVEBNÍ OBJEKTY  -  popis  

SO 04 - KLAPKY  NA STARTU  A VÝTOKU  TRATÍ  

Sklopné klapky na startu  trati č.1 a č.2  a na výtoku do Váhu budou provedeny tak, 
aby vyhovovaly účelu regulace vody na startu slalomové dráhy a uzavírání okruhu slalomové 
dráhy   při uzavření výtoku do Váhu  a bezpečnosti provozu. K instalaci klapek  budou 
provedeny související stavební úpravy.  

Hradící výška klapek na startu tratí bude 2,1 m, šířka 6,2 m.   Práh klapek bude cca 
v úrovni stávajícího prahu startu č.1 ( stávající start č. 2 je výše ). Pro zachování  stávajících 
průtokových podmínek v profilu startu, je průtočná plocha  obdélníkového profilu klapky šířky 
6,2 m shodná  při výšce vody 1,0 m ( hladina před startem 581,35, prah startu 580,35 ) jako 
je stávající průtočná  plocha lichoběžníkového profilu startu č.1.  

Pohon klapek bude hydraulickým servopohonem umístěným vpravo v  „suché“  
ovládací strojovně klapky, kde bude také umístěn čerpací agregát ovládání.  Strojovna  bude 
vodotěsně zakryta, případně prosáklá voda do strojovny bude  čerpána automatickým 
čerpáním prosáklé vody.  

Klapky na startu budou ve své základní vztyčené poloze  hradit hladinu k. 582,30 m 
n.m.  

Při provozu  tratí budou regulovat průtok do tratí výškou svého sklopení.  
Hradící výška klapky na  výtoku tratí bude 1,45 m, šířka 10,0 m.   Práh klapky  bude   

v úrovni  cca současného dna Váhu v místě  výtoku AVS. Pohon klapky bude hydraulickým 
servopohonem umístěným vpravo v „suché“ ovládací strojovně klapky, kde bude také 
umístěn čerpací agregát ovládání.  Strojovna  bude vodotěsně zakryta, prosáklá voda do 
strojovny bude  čerpána automatickým čerpáním prosáklé vody.  

Klapka bude ve své základní vztyčené poloze  hradit hladinu k. 576,20 m n.m.   
Při  provozu tratí bude  regulovat výtok do Váhu  výškou svého sklopení.  
Podrobný popis parametrů klapek a jejich technologických podmínek je uveden 

v textové části specifikací strojní části a elektro. 
 
SO 05 - HORNÍ VRATNÝ KANÁL  

Horní vratný kanál bude parametrově optimálně vyhovovat  pro průtok vody  cca 8  
m3/s , při hladině k. 582,30 m n.m, tj. pro funkci  vratného kanálu pro lodě a přívod vody ke 
klapkám na startu tratí. Kanál bude veden za tribunami, vtok  bude v místě nad  startem trati 
č.2.    

Konstrukce kanálu bude polorámová, (příčný tvar v v tvaru písmene U), šířky 4,8 m z 
monolitického železobetonu. Dna kanálu bude na kótě 578,80 m.n.m. Levá zeď bude  mít 
zhlaví na kótě 582,90 , pravá  v úrovni 582,60.   Pravá zed bude případnou bezpečnostní 
přelivnou hranou.  

Při realizaci vratného kanálu budou upraveny stávající tribuny  u trati č.2 . Jsou 
navrženy stupně výšky 0,45 m a šířky 0,6 m . Čelní stěnu stupně bude tvořit pohledově 
upravený beton prefabrikátu  tvaru L. Vrchní stupeň tribuny bude šířky 1,2 m , bude zároveň 
komunikací po levé straně kanálu.   

Po pravé straně kanálu bude veden komunikační chodník pro obsluhu šířky cca 0,8 
m. V cca první třetině kanálu bude přes kanál umístěna ocelová lávky.  
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V rámci zemních prací budou provedeny terénní úpravy podél vratného kanálu a 
vtokového bazénu, kde bude využit materiál z výkopku. 

 

SO 06 - DOLNÍ VRATNÝ KANÁL  
 

Dolní vratný kanál pro lodě bude parametrově optimálně vyhovovat  pro průtok vody  
cca 7,5 m3/s , tj. pro funkci  vratného kanálu a pro funkci přivaděče vody k ČS vratné vody.  
Hladina  vody v dolním  vratném kanálu bude  v úrovni 576,20 m n.m.  při provozu výtahu a 
ČS.  

Podél pravého břehu kanálu ( mezi kanálem a řekou ) bude zpevněná plocha  pro 
příjezd těžké montážní techniky ČS. Přes kanál bude lávka pro pěší.  

Na konci kanálu ( u výtahu ) bude výstupní místo na břeh  pro případný výstup 
slalomáře  při nefunkci výtahu.  
 

SO  07 - VÝTAH PRO LODĚ  

 Výtah pro lodě (lodní dopravní pás) bude sloužit pro dopravu lodí (kanoe, kajaky) a 
raftů. Maximální rozdíl hladin je 6,1 m. Velikost raftů bude pro 6 – 8 osob.  

Výtah bude po realizaci provozován ve dvou časových etapách -  pro obě etapy bude  
dolní hladina   shodná, horní  hladiny budou v etapách rozdílné.  Konstrukce výtahu bude 
vyhovovat  oběma  etapám.   

Konstrukce výtahu bude umístěna v základní betonové konstrukci ve tvaru U, šířky 
3,25 m ,  která bude odpovídat geometrii   dopravního pásu – sklon 21 %.  

Návrh vychází z realizovaného lodního dopravního pásu podle posledních 
praktických zkušeností, r. 2013, Vienna watersport arena.  

Základní ovládání výtahu bude z centrálního místa z Panelu dálkového ovládání 
(místnost PC monitoringu a řízení provozu AVS) s možností nastavení rychlosti pohybu 
dopravního pásu. V místě strojovny výtahu bude Napájecí silový rozvaděč s tlačítkem Stop.  

Podrobný popis parametrů výtahu a jeho technologických podmínek je uveden 
v textové části specifikací strojní části a elektro. 
 
SO 08 - ČERPACÍ STANICE VRATNÉ VODY 

Areál vodního slalomu  v Liptovském Mikuláši je v provozu od roku 1978.  Zdroj 
průtoku vody  je gravitační využitím průtoků z Váhu, voda   je přiváděna od pevného jezu  
nad vtokem AVS.   

Realizací čerpací stanice vratné vody ( a potřebných uzávěrů na vtoku a výtoku 
AVS) bude umožněno  v letních měsících při nedostatku množství vody ve Váhu  zajistit,  
spolu s gravitačním přítokem z Váhu,  potřebný průtok  ( 12 m3/s ) pro závody a vrcholový 
trénink.    

V čerpací stanici vratné vody  budou instalována  tři  ponorná vertikální čerpadla, 
každé s parametry : 

Požadované čerpané množství   Q = 2,50 m3/s ,  ( celkem Q čs = 7,5 m3/s ) 
Požadovaná dopravní výška  Hd= 6,70 m  
Podrobný popis parametrů výtahu a jeho technologických podmínek je uveden 

v textové části specifikací strojní části a elektro. 
Objekty SO 07 a SO 08 tvoří z hlediska stavby jeden celek. Provádění se 

předpokládá v uzavřené jímce ze štětovnic (pilotových stěn). Vzhledem k umístění stavby je 
součástí prováděných prací  úprava stávající vodovodní přípojky. Trasa vodovodní přípojka 
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bude mezi dvěma břehovými šachtami na levé straně řeky přeložena. Předpokládá se 
napojení ve stávajících šachtách, vedení podél dolního vratného kanálu k lávce a nadzemní 
přechod potrubí přes dolní vratný kanál. 

 
SO 10 -  MOST  ÚČELOVÉ KOMUNIKACE  PŘES VÝTOKOVÝ PROFIL TRATÍ  

Most přes výtok z slalomových tratí a  areálu je  světlé délky 11,2 m, šířky 4,0 m. 
Jedná se o most na účelové komunikaci. Most bude nosnosti 32 t – pro případný vjezd 
autojeřábu na servis  zařízení ČS.  Min  volná šířka mostu (šířka mezi zábradlím) bude  3,5 
m.  Před mostem bude závora a přístup na most bude pouze pro  správu areálu KTK. 

Most bude železobetonové konstrukce, opěry  mostu jsou součástí  výtokového 
profilu slalomových tratí.  Uvažuje se založení na pilotových stěnách. 

SO 33 – Rozvody NN v areálu KTK 

V rámci tohoto objektu jsou zahrnuty venkovní kabelové rozvody NN, venkovní 
ovládací kabely.   

Rozvaděče čerpacích agregátů sklopných klapek na startu se připojí napájecími 
kabely z rozvaděče rozvodny NN. 

Kabely se uloží do pískového lože ve výkopu. Jako ochrana proti mechanickému 
poškození se nad kabely umístí výstražná folie. 

 
Detailní popis  je uveden v textové části specifikací části elektro. 

 
 

II.7.  TECHNOLOGICKÁ  ČÁST  

Provozní soubory :  

SO 07 – Výtah pro lodě – strojní část 

PS 02 – Zařízení klapek na startu a výtoku tratí, strojní a elektro 

PS 04 – Zařízení ČS vratné vody , strojní a elektro  

PS 21 -  Transformační stanice  ČS vratné vody 

Strojnětechnologická a  elektrotechnologická část  

Detailní popis strojnětechnologických a  elektrotechnologických částí je uveden v textové 
části specifikací jednotlivých částí a části elektro. 

II.8  Podmínky prováděnÍ 
 
Podmínky pro provádění stavební prací – bezpečnost práce, nakládání s odpady, ochrana 
životního prostředí jsou uvedeny v textové části soupisu stavebních prací. 

 

 
 
 


