


 

Textová část - strana 1 

Úprava areálu vodného slalomu v Liptovskom Mikuláši 
 

Soupis prací a dodávek, stavební část 
 
 
Předpoklady pro zpracování soupisu 
 
Tento soupis prací a dodávek je zpracován na základě dokumentace pro vodoprávní a 
stavební řízení.  
V předloženém soupisu prací nejsou vykázány práce, související s přípravou zařízení 
staveniště a POV. 
 
Rozdělení stavby na stavební objekty:    
 

Stavební objekty – DSP 08.2006 

SO 04   Klapky  na startu tratí a výtoku  KTK 
SO 05   Horní vratný kanál 
SO 06   Dolní vratný kanál  
SO 07   Výtah pro lodě  
SO 08   Čerpací stanice vratné vody 
 SO 10   Most účelové komunikace přes výtokový profil tratí 
SO 33   Rozvody NN v  areálu KTK  

 
Provozní soubory : 

SO 07   Zařízení čerpací stanice – strojní část 
PS 02   Zařízení klapek na startu a výtoku tratí, strojní  
PS 04   Zařízení ČS vratné vody , strojní  
PS 21   Transformační stanice  ČS 
 
Souhrnná část elektro – samostatná číst dokumentace 

Dopravní  řešení 

 Příjezd a přístup stavební techniky a dovoz materiálu na staveniště bude po místních a 
účelových komunikacích a dále přímo po břehu koryta řeky.  

 Vzhledem k rozsahu staveniště a provozu areálu v období od dubna do října, musí 
zhotovitel navrhnout vhodná dopravní a bezpečnostní opatření s ohledem na používanou 
stavební techniku a postup výstavby. V dokumentaci ani výkazu nejsou uváděny práce 
spojené s vyvolanými úpravami komunikací – zpevnění, navýšení, provedení výhyben 
apod. Tyto práce zhotovitel vykáže a ocení samostatně, na základě dohody s investorem. 

 
 V rámci přípravy příjezdu na stavbu provede zhotovitel stavby dopravní opatření na 

přilehlých komunikaci dle podmínek stanovených příslušnými správními orgány. 

 Dodavatel stavebních prací musí dodržovat platná pravidla silničního provozu na 
veřejných komunikacích, zajišťovat očištění vozidel při výjezdu ze stavby a provádět úklid 
v prostoru výjezdů ze stavby.  

 
Sítě technické infrastruktury 

 Před započetím prací zajistí investor nebo zhotovitel stavby vytyčení sítí TI v oblasti 
stavby a pohybu stavební technicky.   

 Podmínky pro provádění stavby v blízkosti vedení sítě nebo v dosahu jejího ochranného 
pásma stanoví příslušný správce sítě. Za dodržení těchto podmínek odpovídá zhotovitel 
stavby.  
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 Vzhledem k sítím v areálu, které nejsou dokumentovány nutno počítat s úpravami na 
těchto sítích, nebo s jejich zajištěním při provádění stavebních prací. 

Napojení staveniště na zdroje vody a elektřiny  

Zdroje vody a elektřiny si zajistí zhotovitel stavby mobilními zdroji nebo po dohodě 
s příslušným správcem sítě připojením na IS. 
Geologické poměry staveniště 

Na staveništi byl proveden inženýrsko – geologický a hydrogeologický průzkum  
 
Geologická charakteristika skúmaného územia 

Územie, v ktorom boli realizované inžinierskogeologické prieskumné práce, je budované 
sedimentmi kvartéru a centrálno-karpatského paleogénu (paleogénu Liptovskej kotliny) 
Kvartérne sedimenty sú zastúpené fluviálnymi náplavami toku Váh, fluviálnymi – 
povodňovými náplavovými pieskami a siltami, ale v hlavnej miere štrkmi. 
Antropogénne navážky reprezentujú zachované navážky zväčša zo štrkovitého 
materiálu nízkej ľavobrežnej ochrannej hrádze v tesnej blízkosti toku, v rámci ktorých sa 
v hojenej miere vyskytujú aj búraniskový odpad a tiež struska z pece (škvára) – navážka 
heterogénneho pôvodu. 
Kvartérne – fluviálne náplavy aluviálnej nivy sú tvorené polohami hrubozrnných, 
piesčitých až siltovito-piesčitých štrkov, ktoré dosahujú hrúbku 1-4 m. 
Predkvartérne podložie je zastúpené polohami silne zvetraných až rozložených 
ílovcov s polohami pieskovcov patriacich k paleogénu Liptovskej kotliny. Postupne 
prechádzajú do menej zvetraných bridličnatých ílovcov s polohami lavicovitých, 
jemnozrnných pieskovcov. 
 
Hydrogeologické pomery 

Z kvartérnych sedimentov sú významným kolektorom fluviálne sedimenty Váhu a 
jeho prítokov glaciálne a glacifluviálne sedimenty v predpolí Vysokých a Západných Tatier. 
Priepustnosť fluviálnych štrkových sedimentov Váhu v Liptovskej kotline je 
charakterizovaná koeficientom filtrácie 4, 7.10-3 – 4,4.10-4 m.s-1. 
Ako hydraulický izolátor je možné označiť paleogén Liptovskej kotliny - ílovce 
a pieskovce - s odhadovaným koeficientom filtrácie rádovo 10-8 až 10-9 m.s-1. 
Vrtnými prácami bola overená hladina podzemnej vody vo všetkých realizovaných 
vrtoch plytko pod povrchom terénu 0,5 – 5,0 m p. t., v závislosti od konfigurácie terénu. 
Výška hladiny podzemnej vody je v priamej hydraulickej spojitosti s výškou hladiny toku 
Váhu a podzemná voda má voľnú hladinu. 
 

Péče o životní prostředí při výstavbě  

 Stavba se nachází v bezprostřední blízkosti řeky Váhu, na stávajícím hydraulickém 
obvodu sportovních kanálů AVS, a tím zasahuje do životního prostředí. Vzhledem 
k charakteru používané mechanizace (případně materiálů) musí dodavatel stavebních 
prací zajistit zamezení znečištění životního prostředí.   

 Pro provádění prací zpracuje zhotovitel havarijní plán stavby-prevence a činnost v případě 
havárií.  

 Podle platných zákonů o životním prostředí, nesmí být území zatěžováno nad míru 
únosného zatížení. Přípustnou míru zatížení určují mezní hodnoty, které jsou stanoveny 
hygienickými předpisy.  

 Při realizaci uvedené stavby se jako přímý vliv na životní prostředí jedná hlavně o šíření 
hluku do okolí, příp. emise prachu. 

 Stavba nebude mít vliv na okolní pozemky ani stavby.  
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 Při provádění stavby bude staveniště vyznačeno a ohraničeno. Bude umožněn vstup a 
případná obsluha okolních pozemků.   

 Při provádění stavby bude zhotovitelem stavby zajištěno plnění všech souvisejících 
bezpečnostních a provozních předpisů. 

 Při stavbě se z hlediska ohrožení životního prostředí nepoužívají žádné zvlášť 
nebezpečné technologie. 

 
Zásady ochrany  životního prostředí při provádění stavby: 

1. Zhotovitel stavby zpracuje havarijní plán stavby, ve kterém bude uveden postup pro 
prevenci úniku a event. likvidaci škodlivých látek v případě havárie. 

2. Stavební práce jsou prováděny na rozsáhlém staveništi, při stavbě se bude využívat 
vhodné mechanizace. Práce budou organizovány tak aby nebyly překročeny 
hygienické normy hluku.  
Zhotovitel stavebních prací zpracuje technologický postup prací tak, aby omezil 
negativní vliv hluku a prašnosti.  

3. Opatření pro nakládání s kulturní vrstvou zeminy-ornicí. Při nakládání s ornicí bude 
postupováno ve smyslu platné legislativy. Před započetím prací bude viditelně 
vyznačen rozsah záboru. Při výkopových pracích bude odděleně provedena skrývka 
ornice min. 10 - 15 cm a bude odděleně uskladněna. Ornice bude následně využita 
při rekultivaci území. O nakládání s ornicí bude veden pracovní deník, z kterého 
bude zřejmý postup provedených prací i objemy zeminy. 

4. Opatření proti poškození stromů. Při práci stavebních mechanismů v blízkosti 
stromů budou provedena opatření omezující možná poškození – kmeny budou 
chráněny dřevěním z řeziva, převislé větve budou podepřeny atp. V případě 
poškození větví, kmenů nebo kořenů stromů budou neprodleně provedena 
nápravná opatření - čistý řez, začištění rány a ošetření vhodným preparátem proti 
plísním a houbovým chorobám. V případě otevírání výkopů v takové blízkosti od 
stromů, že by mohla být ohrožena jejich stabilita vyvrácením, bude provedeno jejich 
zajištění lany, popřípadě vzpěrami.  

5. Poškození území pojezdem mechanizmů – pokud dojde na pozemcích k místnímu 
poškození povrchu území mimo cesty (vyjeté koleje atp.). budou provedeny hrubé 
terénní úpravy - nakypření a vyrovnání území a povrch bude ohumusován a oset. 
Pozemky v okolí stavby, dotčené stavební činností, budou uvedeny do původního 
stavu. 

6. Znečištění komunikací – stavební mechanismy budou před výjezdem na veřejné 
komunikace očištěny mechanicky i vodním paprskem tak, aby nedocházelo ke 
znečištění veřejných komunikací. 

7. Nakládání s odpady a materiály na stavbě bude prováděno v souladu se zněním 
zákona o odpadech. Zhotovitel stavebních prací zajistí oddělené nakládání se 
stavebním materiálem a odpady, vznikajícími při stavební činnosti, dle charakteru 
těchto hmot a pro tyto činnosti bude mít zpracován technologický předpis. Ornice a 
výkopek budou přednostně využívány při zpětných zásypech a rekultivaci území 
dotčeného stavebními pracemi. Přebytečný výkopek bude přednostně poskytnut 
k dalšímu zpracování oprávněné firmě, obdobně se bude postupovat s dalšími 
materiály, charakteru inertního odpadu - betonové bloky, suť, kovové konstrukce 
apod. Kámen z rozebraných konstrukcí bude přednostně využíván na stavbě 
k opětovnému zabudování do zdiva a záhozů, bude-li rozměrově a kvalitou 
odpovídat.  

8. Komunální odpad, vznikající v rámci provozu zařízení staveniště, bude likvidován 
předepsaným způsobem firmou zabývající se nakládáním s tímto odpadem. 
Odděleně bude nakládáno s nebezpečnými látkami i obaly od nich, jako jsou např. 
obaly od barev a ředidel, minerálních olejů, maziv atp. Odpad bude skladován 
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odděleně v zabezpečených nádobách (kontejnerech) a likvidován předepsaným 
způsobem v zařízeních k tomu určených. 

9. K obsypům, zásypům apod. nebudou využívány žádné odpady. Vzhledem 
k přebytku výkopku se nepředpokládá dovoz zeminy pro potřeby zásypů. 

10. Stavba neklade mimořádné požadavky na koordinaci postupu stavebních prací. Při 
přípravě a následné realizaci stavby je však třeba zohlednit : 

 Provádění zemních prací s ohledem na rozlehlost a dostupnost 
staveniště 

 Provádění prací ve vodním toku a jeho blízkosti -  je třeba s tím počítat 
při přípravě stavebních postupů.  

Bezpečnost  práce 

 Při zahájení stavebních prací musí jejich dodavatel a zadavatel splnit požadavky platných 
zákonů a vyhlášek, kterými se upravují požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništích, v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 

 Pro provádění stavby zpracuje zhotovitel (oprávněná osoba) plán BOZP. Provádění prací 
vyžaduje ohlášení na OIP. 

 Při stavebních pracích je nezbytné dodržovat všechny bezpečnostní předpisy a 
ustanovení týkajících se ochrany zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce při 
výstavbě, zejména při provádění prací, při nichž může dojít k ohrožení života nebo 
k závažným poraněním.  

 Platná a logická opatření  - podle charakteru práce, jsou dodavatelé povinni  respektovat 
ve svých technologických postupech prací. 

 Bezpečnost při provádění stavebních prací se řídí zejména  

- Zákoníkem práce 

- Platnými zákony, nařízeními a vyhláškami ve vztahu k BOZP  např. zajištění dalších 
podmínek BOZP, bližší požadavky na BOZP na pracovištích s nebezpečím pádu 
z výšky nebo do hloubky, minimální požadavky na BOZP při práci na staveništích 

- Vyhláškami o obecných technických požadavcích na výstavbu  

- Nařízení, kterými se stanoví podmínky OZP zaměstnanců 

 Z platných právních norem vyplývají pro zhotovitele prací povinnosti na zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, např. zpracování a dodržování plánu bezpečnosti 
práce, zpracování a dodržování povodňového plánu stavby, provádění pravidelných 
školení a přezkoušení pracovníků, užívání ochranných pomůcek, zajištění prostoru 
staveniště proti vstupu nepovolaných osob atd.  

 Zadavatel prací je v případech daných zákonem povinný určit (zajistit) koordinátora BOZP 
a zpracovat příslušné dokumentace a postupy na stavbě. 

 
Obecně je třeba zajistit: 

- používání ochranných pomůcek, poučení (proškolení) všech pracovníků o 
bezpečnostních předpisech 

- práce se stroji a elektrozařízeními mohou provádět pouze pracovníci s příslušným 
oprávněním 

- výkopy musí být zabezpečeny a na veřejných prostranstvích za snížené viditelnosti 
nebo v noci osvětleny 

- při zjištění neznámých sítí nebo podzemních konstrukcí bude vyrozuměn stavební 
dozor investora, který rozhodne o dalším postupu. 
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- konstrukce, u nichž hrozí nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky budou opatřeny 
předepsanými zábranami (ochranným zábradlím atd.) 

- bude dbáno na ochranu proti požáru a zajištěny protipožární pomůcky v použitelném 
stavu. 

- na staveništi bude udržován pořádek a čistota. 
 
Hlavní rizika při provádění stavby: 

- Kácení stromů  
- Bourací a výkopové práce (nebezpečí zřícení konstrukcí, sesuvu zeminy, pád do 

hloubky) 
- Doprava a manipulace s materiálem  
- Práce se stroji a zařízeními (motorové pily, stroje pro výkopy, dopravu, bourání, 

elektrocentrály, kompresory atp) 
- Práce na lešení 
- Svařování kovů 
- Práce s nátěrovými hmotami a ředidly 
- Manipulace s palivy 
- Hygienické riziko – do vodního toku jsou zaústěny neznámé odpady 
- Povodňové stavy na vodním toku   
 

Dokumentace neřeší organizaci práce na stavbě a s tím související bezpečnostní opatření. 
 
Vytyčení  

 Výškový systém Baltský p.v., souřadný systém JTSK.  Vytyčení jednotlivých 
konstrukčních prvků bude vztaženo  k hlavní vytyčovací ose a na ni kolmé vztažné osy. 

 Vytyčovací práce budou provedeny oprávněnou osobou 

 V rámci přípravných vytyčovacích prací bude provedeno vytyčení STI a jejich ochranných 
pásem. 

 

Zařízení staveniště 

 Po vytyčení linií rozsahu staveniště a jejich odsouhlasení zástupcem investora bude 
provedeno ohraničení staveniště a jeho vyznačení pro zamezení vstupu cizích osob do 
prostoru staveniště v souladu s platnými předpisy.  

 Zařízení staveniště bude umístěno na pozemcích stavby po dohodě se zástupcem 
investora. V tomto prostoru umístí dodavatel stavebních prací technické a sociální zázemí 
pro vlastní stavbu. 

 Při provádění prací zhotovitel stavby zaručí dostatečnou bezpečnou vzdálenost pohybu 
techniky od veřejných prostor.  

Kácení stromů 

Nepředpokládá se kácení stromů. Investor zajistí v předstihu úpravu prostoru staveniště, 
zařízení staveniště a přístupových cest – tzn odstranění náletových dřevin a keřových porostů.  
 

Bourací práce 

Realizace projektu vyžaduje bourání v prostoru  umístění nových objektů a dále v místech 
jejich napojení stávající objekty. 
Jedná se o následující konstrukce: 

- opevnění dna a břehů stávajících kanálů – betonové desky, panely, říčné kámen 
osazený do betonu (plošné konstrukce v předpokládaném rozsahu 150 – 200 mm) 
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- bourání masivních betonových konstrukcí – břehové zídky, čelo a propust propusti, 
betonové části stávajících tribun, opěry lávek atd. 

- rozebrání kamenného opevnění břehů – kamenný zához – očištění kamene, 
uskladnění, použití v konstrukcích 

- odstranění ocelové lávky na výtoku  rozpětí ca 11 m, odstranění ocelových konstrukcí 
(schody) 

-sejmutí ocelových stožárů a konstrukce  vytyčení tratí 
 

Podmínky pro provádění výkopových prací a předpoklady zpracování soupisu 

 Investor před zahájením prací zajistí TBD, zřízení bodů pro kontrolní měření jezu a pilíře 
jezu během stavby a dále plán kontrolních měření zohledňující postup stavebních prací.   

 Zhotovitel stavby zajistí na stavbě po dobu provádění výkopových prací dohled 
autorizovaného geologa, který bude průběžně posuzovat průběh výkopových prací a po 
jejich dokončení posoudí a převezme základovou spáru. V průběhu výkopových prací 
doporučí případné doplňkové vrty a průzkumy (na základě zhodnocení odkrytého 
geologického profilu)  

 Zhotovitel stavby musí dodržovat podmínky stanovené havarijním a povodňovým plánem 
a rovněž podmínky pro zajištění stavební jámy Larsenovými a pilotovými stěnami. Jedná 
se především o postup odtěžování a pohyb stavební techniky v blízkosti štětových a 
pilotových  stěn a v prostorech ovlivňujících jejich stabilitu. 

 Zhotovitel stavby určí ve spolupráci s TDI stavby prostor pro skládku zeminy a ostatních 
materiálů (mezideponie), tak aby byly dodrženy podmínky separace zemin a druhotných 
materiálů. (předpoklad cca 500 m, v areálu AVS) 

 Zemina z výkopku bude tříděna dle druhů (štěrky, písky, jíly, směsné zeminy) štěrky a 
písky budou přednostně použity pro zpětné zásypy a vyrovnání terénu v okolí stavby. 
Zemina ze stávajících hrází bude uložena odděleně a použita na úpravy a doplnění hrází. 
Odvoz případné přebytečné zeminy k dalšímu využití dle určení investora stavby. 

 Skrývka humusu v tl. 10 – 15 cm bude provedena odděleně, bude samostatně 
deponována a beze zbytku využita při rekultivacích. 

 Třída těžitelnosti rostlé zeminy: dle geol. průzkumu tř 2 – 4 

 Těžená zemina může být využita l případnému jímkování   

 Jílovité zeminy nejsou vhodné pro zemní konstrukce ani pro zpětné zásypy. Proto 
doporučujeme skládkovat odděleně jílovité a štěrkovité zeminy, pro případnou budoucí 
možnost promísení zemin pro zpětné zásypy.  

 Bourání a meziskládka betonových, stavebních a kamenných konstrukcí budou 
prováděny selektivně. Vhodný materiál bude zpětně použit do záhozů a záhozových 
patek. Procento využití (kámen) bude stanoveno (předpoklad 80 %). Zbylý materiál bude 
deponován na skládku či k recyklaci. 

 Skládka pro vybouraný materiál (zbytky betonu, stavebního materiálu apod.) - zhotovitel 
stavby provede průzkum vhodných skládek, uvede lokalitu, započítá skutečnou 
dovozovou vzdálenost 

 Materiál z kamenných dlažeb, rovnanin a zdí bude očištěn a opětovně použit. O využití 
zbylého materiálu rozhodne investor.  

 Výkopové a stavební práce na objektu čerpací stanice, lodního výtahu a objektů na 
spodním vratném kanálu budou prováděny pod ochranou štětových a pilotových stěn.  
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 Sypání zemních hrázek a zásypů pro stavbu bude prováděno po vrstvách a vrstvy budou 
hutněny pojezdem. Vhodnost materiálu, mocnost vrstev a  míru zhutnění určí geolog 
stavby. Návodní strana hrázky bude opevněna proti rozplavování kamenným záhozem. 

 Při odtěžování konečných úrovní výkopu (základových spar) je nutné zachovávat 
podmínku skrytí výkopku v co nejkratší době před započetím prací na vlastní konstrukci. 
Zemní práce těžkou mechanizací budou provedeny do úrovně max. 20 cm nad 
základovou spáru. Dotěžení bude provedeno lehkou mechanizací. 

 Nesmí docházet ke zbytečnému rozrušování základové spáry (např. pojezd těžké 
techniky, erozivní činnost srážkové vody, rozrušování posunem stav. materiálu či náčiní 
apod.). Odkrytá základová spára bude před položením podkladního betonu (příp. 
geotextilie)  odvodněna, urovnána a rovnoměrně přehutněna.  

 V případě odkrytí jílových materiálů na stabilizačních svazích ve stavební jámě zajistí 
dodavatel stavby jejich vhodnou ochranu proti povětrnostním vlivům a erozi (např. 
geotextilie s přísypem šťp materiálu, vrstva krycí mazaniny -podkladní beton, apod.) 

 V případě odkrytí nestejnorodého materiálu v úrovni základové spáry v rámci jednoho 
stavebního objektu/bloku (např. rozhraní skála/štěrk, jíl; štěrk/jíl nebo suť apod.) provede 
se překopání úrovně základové spáry a vyrovnání hutněným zásypem stejnorodého 
materiálu. Mocnost a rozsah této vrstvy určí geolog stavby ve spolupráci s projektantem.  

 Zásypy resp. vyrovnávací vrstvy na nichž bude zakládáno, budou prováděny se 
zhutněním na min. 98% max. objemové hmotnosti (navazující ložná vrstva podkladního 
betonu, z drceného nebo předrceného kameniva se zhutněním). Veškeré zásypy 
konstrukcí (s využitím výkopku) budou hutněny min. na 95% max. objemové hmotnosti 
zeminy. Míru zhutnění a technologický postup hutnění (vlhkost, tloušťku vrstev, počet 
hutnících cyklů) bude stanoven polními zkouškami, podle použité hutnící techniky a 
vlastností zásypu; stanoví geolog stavby. Předpokladem je dosažení stejné ulehlosti jakou 
vykazuje okolní „rostlá“ zemina. 

 Způsob pomocného jímkování při provádění prací v korytě toku v podjezí a odpadu je 
ponechána na volbě zhotovitele stavby. Za normálních provozních podmínek je hloubka 
vody v podjezí cca 0,5 m. Možno použít např. hrázky, systém „big bag“, postupné 
odtěžování atd.  

 Návodní líc zemních jímek v korytě řeky bude opevněn urovnaným kamenným záhozem. 

 Provedení štětových stěn předpokládá kompletní osazení a vybavení (osazení převázek, 
rohových vzpěr, svaření konstrukcí, dodávku a montáž táhel a rozpěr, popřípadě instalaci 
kotev, jejich konečnou demontáž, odřezání popř. vytažení štětovnic).  

 Zámky nově instalovaných štětovnic doporučujeme před instalací ošetřit proti zanesení 

 Pro provádění štětových stěn - beranění do štěrkopísků s výskytem větších kamenů se 
obecně doporučuje použití úderového beranidla (ne vibračních strojů).  

 Při provádění štětových stěn v blízkosti stávajících objektů, nesmí být ohrožena jejich 
stabilita. 

 Vstupy a sjezdy do stavební jámy provede zhotovitel stavby s ohledem na postup 
stavebních prací, použitou techniku, umístění čerpacích studní apod. a v souladu 
s bezpečnostními předpisy (opatření zábranami, zábradlím, výstražnými cedulemi atd.) 

 Zhotovitel stavby posoudí potřebu zajištění výkopových prací opatřeními pro zachování 
stability stavební jámy v jednotlivých etapách výstavby (postupnost etap výkopu, čerpání 
vody ze stavební jámy, zajištění pažením, doplněním vzpěr apod.)  

 Čerpání vody musí být prováděno v předstihu, před započetím výkopových prací na 
úrovni předpokládané hladiny podzemní vody, prováděno kontinuálně. Snížení hladiny 
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podzemní vody musí být provedeno postupně, po jednotlivých etapách výkopu, aby 
nedošlo k vyplavování materiálu podložních vrstev a rovněž nebyla ohrožena stabilita 
svahů výkopu a obvodových štětových stěn.  

 Doporučená denní rychlost čerpání resp. poklesu hladiny ve stavební jámě je 0,25 – 0,5 
m. 

 Po odkrytí základové spáry posoudí geolog stavby její celistvost, posoudí únosnost 
základové spáry vzhledem k jejímu zatížení a zhodnotí, zda geologické poměry v jámě 
odpovídají geologickému průzkumu.  O převzetí základové spáry bude proveden zápis do 
stavebního deníku a fotodokumentace. 

 Základová spára bude před uložením podkladového betonu (případně geotextilie) 
odvodněna, urovnána a zhutněna. 

 Po dokončení stavby bude provedena rekultivace plochy staveniště, zařízení staveniště a 
manipulačních ploch a dále provedeny případné opravy příjezdových cest  

Čerpání vody ze stavební jámy, převádění vody 

 Umístění hlavních čerpacích studní v prostoru stavební jámy strojovny provede zhotovitel 
stavby dle zastižených základových poměrů po dohodě s projektantem stavby.  

 Umístění čerpacích studní (nesoudržné materiály) nesmí být prováděno v sousedství 
larsenových stěn, aby nedocházelo k negativním účinkům na stabilitu stěn.   

 Provedení čerpacích studní navrhne zhotovitel  stavby s ohledem na používaný systém a 
materiálové vybavení. Vybavení čerpacích studen musí zajistit ochranu proti vyplavování 
jemných částic z vrstev pod základovou spárou (zamezení vzniku sufoze a kaveren). 

 Zhotovitel stavebních prací může po obvodu stavební jámy (mimo prostor vlastních 
konstrukcí) umístit svodné drény z drenážních trubek pod úrovní základové spáry, 
zaústěné do čerpacích studní. Jejich přesné umístění určí dodavatel stavby s ohledem na 
předpokládaný pohyb stavební techniky a postup výstavby. Obvodové drény budou před 
započetím zpětných zásypů odstraněny nebo zainjektovány. 

 Prostup studen přes konstrukce stavby (základové desky) a sanace prostoru studny  bude 
provedena při dokončovacích pracích na konstrukcích. V takovém případě bude výztuž 
desek přerušena a vyhnuta (ne zakracována). Postup bude konzultován s projektantem 
stavby. 

 Levostranný přítok vyústěný do prostoru na konci slalomové tratí bude po dobu stavby 
dolního vratného kanálu a mostu se souvisejícími úpravami převáděn potrubím osazeným 
do příčné hrázky v korytě přítoku. Ve štětové stěně bude osazena příruba se stavítkem. 

 
Konstrukce  betonové a železobetonové  

 Podkladní beton   

beton C 8/10  

 Geotextilie 300 g/m2, plocha bez technologických přesahů 

 Konstrukční beton 

beton C 25/30 XC2 (XC4)  XF3, most C 35/45 XC4 XF3 

 Výztuž 

ocel  tyčová B500B, svařované sítě KARI 

(množství oceli uvažováno - základové desky 100 kg/m3, stěny, pilíře, sloupy 90 kg/m3, 

stropy lávky 120 - 150 kg/m3 - není –li uvedeno jinak) 
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 Pro konstrukční beton je požadována prokazatelná certifikace vodotěsnosti betonu  - max. 
průsak  50 mm dle  STN EN 12 390-8  

 Bude použita betonová směs s nízkým vývinem hydratačního tepla - pro omezení vzniku 

smršťovacích trhlin (cementy s pomalým nástupem tvrdnutí) 

 Pro uložení armatury na podkladní beton budou použity výhradně betonové distanční 
podložky s fixací na armaturu. Mocnost podložek ve vztahu k předepsanému krytí. 
Podložky nebudou uloženy liniově, ale rozptýleně. 

 Podle objemu a na žádost investora budou provedeny průkazní zkoušky betonu, 
odebrané na stavbě. Zejména u konstrukcí ČS, vratného kanálu a mostu. 

 Výztuž konstrukcí ČS bude vodivě svařena ve sponu 1,0x1,0 m pro potřeby uzemnění 

technologického zařízení 

 Zálivkový beton v kvalitě konstrukčního betonu, samohutnitelný rozpínavý, frakce 

kameniva do 8 mm 

 Bednění je děleno podle kvality povrchu betonu 

B. hladký rovinný povrch (pohledově viditelný)  

B.1 hladký, rovinný nebo zakřivený povrch vodorovných konstrukcí – podpěrné lešení 

(stropy, lávky atd.) 

B.2 hladký  zakřivený povrch (pohledově viditelný) 

C. není zvláštní požadavek na hladkost (rub konstrukce na styku se zásypem ap.) 

D.1 bednění drážek – hrubý povrch, použití „kastlíků“ (hrubá úprava pro následnou 

aplikaci zálivek) 

D.2 bednění navazujících konstrukcí – hrubý povrch, v místech navazujících konstrukcí 

(např. ošetření plochy se zabudovanou  vylamovací výztuží atd.), očištění plochy 

 Na plošné konstrukce bude použito systémové bednění (např. PERI, DOKA, atp.). 

Zhotovitel stavebních prací uvede systém používaného bednění.  

 Bednění bude ošetřeno vhodným odbedňovacím nátěrem. 
 Veškeré prostupy konstrukcí pro systémové bednění budou vodotěsně upraveny (výplň, 

zavíčkování) 

 Napojení původních a nových konstrukcí opevnění kanálů a tratí: na stávající očištěnou 

konstrukci bude přikotvena složená bentonitová textilie a nová konstrukce se ke spáře 

přibetonuje. 

 Úprava dilatační spáry těsněné 

Položka obsahuje bednění, distanční vložku tl. 20 mm (polystyren), kotvený těsnící pás 

šířky 250 mm s použitím kotvících prvků, vydlabání distanční vložky do hloubky 20 

mm, základní nátěr žlábku spáry popř. těsnící provazec, vyplnění trvale pružným 

voděodolným tmelem cca 10x20 mm/m´ (po obou lících konstrukce) 

 Úprava dilatační spáry netěsněné 
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Položka obsahuje bednění, distanční vložku tl. 20 mm (polystyren), vydlabání distanční 

vložky do hloubky 20 mm, základní nátěr žlábku spáry popř. těsnící provazec, vyplnění 

trvale pružným voděodolným tmelem cca 10x20 mm/m´ (po obou lících konstrukce) 

 Úprava horní plochy betonových zdí  - zkosení hrany (průměrně 20 x 20 mm, 15 x 15 mm, 

10 x 10 mm), zahlazení povrchu hladítkem 

 Ošetření povrchu pilot v místě napojení konstrukcí: Mechanické očištění (stržení-osekání 

porušené vrstvy betonu´, vystříkání tlakovou vodou -min. tlak 40 barů) 

 Kotva vrtané, min.hl.300 mm, kotevní trnů na chemickou maltu 

 Ošetření pracovní spáry – hrubé očištění, stržení cementového mléka, vystříkání tlakovou 

vodou.  

 Svislé a vodorovné pracovní spáry budou zajištěny těsnícím prvkem (těsnící pásky, tmely, 

bitumenové pásy apod.). Doporučuje se použití bitumenových plechů např. Illichman 

apod. Technologický postup a použití prostředků zatěsnění pracovních spar je ponecháno 

na pracovních postupech dodavatele stavebních prací. Podmínkou je, že těsnost, pevnost 

a celistvost konstrukce v pracovních spárách bude stejná jako na ostatních částech 

konstrukce.  Dodavatel stavebních prací uvede v nabídce postup ošetření pracovních 

spar. 

 Povrchy pohledových konstrukcí budou hladké, začištěné 

 Ošetření styčné plochy pro zálivky a navazujících konstrukcí - hrubý, zdrsněný povrch 

(pro bednění použití nehoblovaných prken) - očištění, očištění kotevních prvků, stržení 

cementového mléka, vystříkání tlakovou vodou, natření spojovacím nátěrem.  Požadavek 

prokazatelného vyplnění betonem. Vzorová úprava zdrsnění viz foto. 
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 Porušení celistvosti povrchu betonu, nedohutněná hnízda, trhliny a nerovnosti líce budou 

ošetřeny a opraveny. Postup a materiál opravy bude odsouhlasen TDI. 

 

 

Ostatní konstrukce a práce 

 Ocelové konstrukce z ocelí řady 237 SJ, není-li uvedeno jinak 

 Úprava povrchu ocelových konstrukcí je uvedena u jednotlivých položek, rozumí se 

otryskání, úprava před ošetřením a zinkování žárové ponorem tl. 80 mikrometru nebo 

nátěr základní+vrchní v tl.120+80 mikrometru, pro prostředí střídavě vlhké a suchém 

dlouhá životnost nátěru. 

 Vnější zábradlí jsou ocelová, popřípadě kombinace sloupků, a výplňových svařovaných 

sítí (poplastováno, zinkováno). 

 Kotvení zábradlí i schodišť je na vrtané kotvy. 

 Rovnaniny z lomového kamene budou provedeny s vyklínováním, v jedné vrstvě, 

hmotnost kamene uvedena u konstrukcí, na upravenou pláň nebo do lože (přechodové 

vrstvy z makadamu) 

 Netuhá -štěrková vozovka: Na zhutněnou a urovnanou pláň bude provedeno lože v tl.400 

mm z kameniva hrubého drceného, frakce 16÷32 mm se zaválcováním kameniva frakce 

8÷16 mm a zatažením lomovou prosívkou 

 Přeložka vodovodu DN 100mm (vodovodní přípojka areálu): Napojení nového potrubí 

HDPE ve stávajících šachtách s přechodovými tvarovkami, uzavíracími armaturami, 



 

Textová část - strana 12 

kalníky a vzdušníkem. Nadzemní část potrubí bude provedena z izolovaného potrubí, 

Součástí je pomocná vynášecí konstrukce spojená s lávkou na dolním vratném kanálu. 

 Zřízení a  rekultivace  přístupů: Opevnění dočasných přístupů se řídí použitou 

mechanizací zhotovitele a není projektem předepsáno. Po skončení stavebních prací 

bude provedena rekultivace ploch dočasných záborů, uvedením těchto ploch do 

původního stavu (urovnání a úprava pláně, humusování, osetí, odstranění opevnění atp). 

Ponechání zpevněných ploch bude možné pouze v případě výslovného požadavku 

vlastníka pozemku na jejich zachování. 

 Součástí provádění konstrukcí a prací je výrobní (dílenská) dokumentace, zajistí 

zhotovitel stavby. Jedná se zejména o návrh pažících konstrukcí, podrobné specifikace a 

výkresy výztuže, výkres bednění, pomocných konstrukcí  a dodávaných výrobků. 

 Pasportizace objektů a monitoring konstrukcí: Zhotovitel stavby nesmí při provádění prací 

poškodit objekty nebo sítě TI na břehu, v místě křížení nebo v oblasti přístupu. Pro 

možnost kontroly zajistí zhotovení základního pasportu objektů/ konstrukcí. Pasport bude 

obsahovat popis a fotografickou dokumentaci objektů a údaje o zhotoviteli pasportu. 

Výsledky prohlídek budou zapisovány do protokolů, případné změny ve stavu objektů 

budou popsány a doloženy fotografiemi. Monitoring bude ukončen s dokončením stavby. 

 Dokumentaci skutečného provedení stavby-zaměření dokončených konstrukcí a 

vyznačení případných změn do výkresové dokumentace pro provádění stavby zajistí 

zhotovitel stavby. 

 

Zvláštní požadavky pro ocenění 

 Zhotovitel stavebních prací uvede v nabídce cenu za uložení suti a zemin na řízenou 

skládku, případně za předání k dalšímu zpracování 

 Zhotovitel stavebních prací uvede v nabídce ceny za lešení.  
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Poznámky 
 

Provádění stavby se předpokládá po etapách: 
 Etapa I – objekty SO 04  (Klapky  na startu tratí a výtoku  KTK) a SO 10  (Most 
účelové komunikace přes výtokový profil tratí) 
 Etapa IIa – objekty SO 06 (Dolní vratný kanál) a  
 Etapa IIb –  objekty SO 14  (Úprava stávající shybky vodovodu přes Váh), SO 
07 (Výtah pro lodě) a SO 08 (Čerpací stanice vratné vody) 
 Etapa III – Objekt SO 05 (Horní vratný kanál) 
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Členění stavby  
 

Členění soupisu prací pro stavbu  
Pro účely provádění prací a postupu stavby je dále rozdělena na několik stavebních  
bloků. Označení stavebních objektů a bloků je zřejmé z následující tabulky. 
 
Zemní a bourací práce, speciální zakládání část 1 
SO 04     Klapky na startu tratí a výtoku část 2 
SO 05     Horní vratný kanál část 3 
SO 06     Dolní vratný kanál část 4 
SO 07     Výtah pro lodě - stavební část 

část 5 
SO 08     Čerpací stanice vratné vody 
SO 10     Most účelové komunikace  část 6a 
                Související úpravy část 6b 

Zábradlí a oplocení čést 7a 
Schody, lávky a žebříky část 7b 
Hasicí technika část 8 
Ostatní úpravy a úpravy terénu část 9 
 
 
 
 
 



Objekt Část €

Stavební část:
Zemní a bourací práce, speciální zakládání část 1
SO 04     Klapky na startu tratí a výtoku část 2
SO 05     Horní vratný kanál část 3
SO 06     Dolní vratný kanál část 4
SO 07     Výtah pro lodě - stavební část
SO 08     Čerpací stanice vratné vody
SO 10     Most účelové komunikace část 6a
                Související úpravy část 6b

Zábradlí a oplocení čést 7a
Schody, lávky a žebříky část 7b
Hasicí technika část 8
Ostatní úpravy a úpravy terénu část 9

Dílenská dokumentace
Pomocné konstrukce (lešení, podpěrné konstrukce atd)
Vedlejší náklady stavby (% nákladů SO)
Zřízení čerpacích jímek a čerpání vody

Stavební část celkem

Strojní část

SO 07     Výtah pro lodě - strojní část
samostatný sešit 

(část 20)

PS 02      Zařízení klapek na startu tratí a výtoku - strojní část 
samostatný sešit 

(část 21)

PS 04      Zařízení čerpací stanice vratné vody - strojní část 
samostatný sešit 

(část 22)

Strojní část - celkem

Elektro část

SO 33     Rozvody NN v areálu KTK

SO 07     Výtah pro lodě - elektro část
PS 02      Zařízení klapek na startu tratí a výtoku - elektro část 
PS 04      Zařízení čerpací stanice vratné vody - elektro část 
PS 21      Transformační stanice ČS
Elektro část - celkem

ZÁKLADNÍ CENA CELKEM

Přehled nákladů

část 5

samostatná 

dokumentace



Část 1 - Bourání, výkopy, specielní zakládání

Č. pol. Popis pložky MJ Množ. Jed. cena Celk. cena Poznámky

Bourání betonových konstrukcí

Plošné odbourání desek, panelů

Odvoz a uložení na skládku 

Bourání masivních betonových konstrukcí

Odvoz a uložení na skládku 

Rozebrání dlažeb / rovnanin

Rozebrání stávajících křídel pilíře jezu

Kámen využit pro konstrukce, využití 80%

Odtěžení paty opevnění nadjezí a podjezí

Bourání ocelových konstrukcí

Odtěžení násypů a valů

odtěžení naložení

vodorovné přemístění na mezideponii do 500 m  

Hloubení jam v hornině tř. 2 - 3

hloubení, svislé přemístění                           

vodorovné přemístění na mezideponii do 500 m      

3

m
2

231.0

Kámen možno využít pro konečné 

konstrukce, nebo bude nabídnut k dalšímu 

zpracování

5

kg

4

m 178.0

Odtěžení. Kámen bude100%  využit pro 

kamenné opevnění

108.0

2

m
3

78.0

Odbourání betonového bloku nadjezí, 

odhad mocnosti

1

m
2

1456.0 Odbourání betonové desky u pilíře jezu

6

m
3

1400.0

7

m
3

10955.0
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Část 1 - Bourání, výkopy, specielní zakládání

Č. pol. Popis pložky MJ Množ. Jed. cena Celk. cena Poznámky

1 Hloubení jam v hornině tř. 3 - 4

hloubení, svislé přemístění                                      

vodorovné přemístění na mezideponii do 500 m    

Zásyp jam se zhutněním

Naložení na dočasné skládce, převoz, rozhrnutí,

zhutnění

Zřízení pomocných hrázek - nadjezí  - práce na vtoku 

Nasypání/instalace, urovnání, zhutnění pojezdem, odtěžení

Pilotová stěna

Stěna z převrtávaných pilot

Sloupy prof. 600 mm; osově 450 mm, dl. 5.0 m

Beton tř. C25/30; Výztuž B505

Pilotová stěna

Stěna z převrtávaných pilot

Sloupy prof. 600 mm; osově 450 mm, dl. 4.0 m

Beton tř. C25/30; Výztuž B505

Pilotová stěna

Stěna z převrtávaných pilot

Sloupy prof. 880 mm; osově 450 mm, dl. 7.5 m

Beton tř. C25/30; Výztuž B505

Výztuž pilot

Výztuž B505, pr. 20, 6

11

m 12.8

Kompletní provení pilotových stěn, včetně 

rozepření

10

m
3

795.0

9

m
3

13776.0

45.5

8

m
3

1367.0

Kompletní provení pilotových stěn, včetně 

rozepření

12

13

14

t 16.5

m 20.4

Kompletní provení pilotových stěn, včetně 

rozepření

m
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Část 1 - Bourání, výkopy, specielní zakládání

Č. pol. Popis pložky MJ Množ. Jed. cena Celk. cena Poznámky

1 Trvalá štětová stěna

štětovnice dle specifikace

Délka štětovnic:  5.0 m

Odřezání 3.0 m

Dočasná štětová stěna 

štětovnice dle VL 604, rozepření

štětovnice dle VL 604, rozepření

Délka štětovnic:  5.0 m

Dočasná štětová stěna 

štětovnice dle VL 604, rozepření

Délka štětovnic:  6.0 m

Dočasná štětová stěna 

štětovnice dle VL 604, rozepření

Délka štětovnic:  7.0 m

Zařízení pro převod vody

Potrubí délky 45.0 m, pr 600 mm
Včetně příčných hrázek a podpěr

SOUČET

18

m 117.7

 Kompletní osazení a vybavení, včetně 

rozepření (osazení převázek, rohových 

vzpěr, provaření, vytažení)

16

m 31.2

 Kompletní osazení a vybavení, včetně 

rozepření (osazení převázek, rohových 

vzpěr, provaření, vytažení)

15

m 12.0

 Kompletní osazení a vybavení, včetně 

rozepření (osazení převázek, rohových 

vzpěr, provaření,odřezání)

17

m 138.5

 Kompletní osazení a vybavení, včetně 

rozepření (osazení převázek, rohových 

vzpěr, provaření, vytažení)

19

kpl 1.0
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Část 2 - Objekty SO 04 - Klapky na startu tratí a výtoku

Č. pol. Popis pložky MJ Množ. Jed. cena Celk. cena Poznámky

Podkladní beton tř. C8/10

Upravený podkladní beton konstrukce, v tl.10 cm

Železobeton beton tř. C 25/30 XC2 

Výztuž - viz. pol. 3
Uložení na upravený povrch podkladního betonu                         

Zálivky beton tř. C 25/30 XC2 

Samohutnitelný, nesmrštivý

Betonářská výztuž - ocel B 500B

Předpokládané množství oceli 100 kg/m3 - viz položka 2

Bednění 
Typ B               107.72
Typ B1        
Typ B2               
Typ C                 

Bednění drážek

Typ D.1
Typ D.2                12.9
Ošetření těsněných dilatařních spar - napojení na původní konstrukce

Kompletní ošetření těsněné dilatační spáry viz předpoklady

Typy bednění popsány v textové části.

4

t 19.3

Typy bednění popsány v textové části.

6

m2

Plošná šíře spáry (styčných konstrukcí) 
500 - 700 mm

7

m2 6.4

1

m3 39.0
Včetně úpravy (urovnání, zhutnění) a 
odvodnění základové spáry

3

m3 1.8       viz. pozn. v text. Části

2

m3 216.8
Konstrukční beton základových desek      
viz. pozn. v text. Části

5

m2
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Část 2 - Objekty SO 04 - Klapky na startu tratí a výtoku

Č. pol. Popis pložky MJ Množ. Jed. cena Celk. cena Poznámky

Železobeton beton tř. C 25/30 XC4 XF3 

Výztuž - viz. pol. 8
Uložení na vyčištěnou a ošetřenou pracovní spáru

Betonářská výztuž - ocel B 500B

Předpokládané množství oceli 90 kg/m3 - viz položka 8

Bednění 
Typ B               898.29
Typ B1        
Typ B2               49.1
Typ C                 

Ocelové konstrukce - zabetonované

Vedení hrazení včetně spodního prahu
Ocelové provily U, kotvení

Ocelové konstrukce - osazované

slupice HEB
kryty jímek slupic

10

m2

Svislé konstrukce - stěny

8

m3 203.0

12

kg 592.2

Typy bednění popsány v textové části.

Ošetření povrchu:                                       
Otryskání Sa 2.5                                                
Žárové zinkování ponorem 80 mikrometrů

11

kg 1261.9

Ošetření povrchu:                                       
Otryskání Sa 2.5                                                
Žárové zinkování ponorem 80 mikrometrů

9

t 20.4
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Část 2 - Objekty SO 04 - Klapky na startu tratí a výtoku

Č. pol. Popis pložky MJ Množ. Jed. cena Celk. cena Poznámky

Železobeton beton tř. C 35/45 XC4 XF3

Výztuž - viz. pol. 14
Uložení na vyčištěnou a ošetřenou pracovní spáru

Betonářská výztuž - ocel B 500B

Předpokládané množství oceli 120 - 150 kg/m3 - viz položka 13

Bednění 
Typ B               
Typ B1 24.42
Typ B2               
Typ C                 

Ocelové konstrukce - zabetonované

Rámy poklopů

Ocelové konstrukce - osazované

Poklopy

Chráničky, prostupy
Tr. PVC, xxPE DN 150 mm   
Tr. PVC, xxPE DN 100 mm   
Tr. PVC, xxPE DN 70 mm    
Tr. PVC, xxPE DN 50 mm   1.5

13

m3

Vodorovné konstrukce - stropy

4.9 Uložení na ošetřenou pracovní spáru

14

t 0.5

17

kg 371.8

Ošetření povrchu:                                       
Otryskání Sa 2.5                                                
Žárové zinkování ponorem 80 mikrometrů

Typy bednění popsány v textové části.

Ošetření povrchu:                                       
Otryskání Sa 2.5                                                
Žárové zinkování ponorem 80 mikrometrů

16

kg 59.8

18

m

15

m2
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Část 2 - Objekty SO 04 - Klapky na startu tratí a výtoku

Č. pol. Popis pložky MJ Množ. Jed. cena Celk. cena Poznámky

Hrazení 

Dřevěné trámy, dub, modřín
120 x 120 mm

SOUČET

Ostatní konstrukce a vybavení

19

m3 5.9
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Část 3 - Objekt SO 05 -  Horní vratný kanál

Č. pol. Popis pložky MJ Množ. Jed. cena Celk. cena Poznámky

Podkladní beton tř. C8/10

Upravený podkladní beton konstrukce, v tl.10 cm

Železobeton beton tř. C 25/30 XC2

Výztuž - viz. pol. 3
Uložení na upravený povrch podkladního betonu                         

Betonářská výztuž - ocel B 500B

Předpokládané množství oceli 100 kg/m3 - viz položka 2

Bednění 
Typ B               
Typ B1               
Typ B2               
Typ C                 221.2
Ošetření těsněných dilatačních spar

Kompletní ošetření těsněné dilatační spáry viz předpoklady
Délka pásu 60.0 m

Ošetření těsněných dilatařních spar - napojení na původní konstrukce

Kompletní ošetření těsněné dilatační spáry viz předpoklady

Vodorovné konstrukce - základové desky

1

m3 135.2
Včetně úpravy (urovnání, zhutnění) a 
odvodnění základové spáry

2

m3 652.3
Konstrukční beton základových desek      
viz. pozn. v text. části

3

t 65.2

Plošná šíře spáry (styčných konstrukcí) 
500 mm

4

m2 Typy bednění popsány v textové části.

5

m2 33.6

6

m2 6.3
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Část 3 - Objekt SO 05 -  Horní vratný kanál

Č. pol. Popis pložky MJ Množ. Jed. cena Celk. cena Poznámky

Vodorovné konstrukce - základové desky

Železobeton beton tř. C 25/30 XC4 XF3

Výztuž - viz. pol. 8
Uložení na vyčištěnou a ošetřenou pracovní spáru

Betonářská výztuž - ocel B 500B

Předpokládané množství oceli 90 kg/m3 - viz položka 7

Bednění 
Typ B               2003.3
Typ B1               
Typ B2               
Typ C                 1410.9
Ošetření těsněných dilatačních spar

Kompletní ošetření těsněné dilatační spáry viz předpoklady
Délka pásu 102.9 m

SOUČET

Svislé konstrukce - stěny

7

m3 705.8

10

m2 39.2
Plošná šíře spáry (styčných konstrukcí) 
400 mm

9

m2 Typy bednění popsány v textové části.

8

t 63.5
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Část 4 - Objekt SO 06 - Dolní vratný kanál

Č. pol. Popis pložky MJ Množ. Jed. cena Celk. cena Poznámky

Podkladní beton tř. C8/10

Upravený podkladní beton konstrukce, v tl.10 cm

Železobeton beton tř. C 25/30 XC2 

Výztuž - viz. pol. 3
Uložení na upravený povrch podkladního betonu                         

Betonářská výztuž - ocel B 500B

Předpokládané množství oceli 100 kg/m3 - viz položka 2

Bednění 
Typ B               
Typ B1               
Typ B2               
Typ C                 64.6
Ošetření těsněných dilatačních spar

Kompletní ošetření těsněné dilatační spáry viz předpoklady
Délka pásu 27,4 m

2

m3 150.6
Konstrukční beton základových desek      
viz. pozn. v text. části

5

m2 13.7
Plošná šíře spáry (styčných konstrukcí) 
500 - 700 mm

Vodorovné konstrukce - základové desky

1

m3 35.5
Včetně úpravy (urovnání, zhutnění) a 
odvodnění základové spáry

4

m2 Typy bednění popsány v textové části.

3

t 15.1
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Část 4 - Objekt SO 06 - Dolní vratný kanál

Č. pol. Popis pložky MJ Množ. Jed. cena Celk. cena Poznámky

Vodorovné konstrukce - základové desky

Železobeton beton tř. C 25/30 XC4 XF3 

Výztuž - viz. pol. 7
Uložení na vyčištěnou a ošetřenou pracovní spáru

Betonářská výztuž - ocel B 500B

Předpokládané množství oceli 100 kg/m3 - viz položka 6

Bednění 
Typ B               554.84
Typ B1           22.56
Typ B2               
Typ C                 

Bednění drážek

Typ D.1
Typ D.2                

Ošetření těsněných dilatačních spar

Kompletní ošetření těsněné dilatační spáry viz textová část
Délka pásu 18,4

SOUČET

8

m2 Typy bednění popsány v textové části.

7

t 16.1

9

m2 Typy bednění popsány v textové části.

Svislé konstrukce - stěny

6

m3 161.4

Plošná šíře spáry (styčných konstrukcí) 
400 - 700 mm

10

m2 5.8
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Část 5 - Objekty SO 07 a SO 08 - Výtah pro lodě, Čerpací stanice vratné vody

Č. pol. Popis pložky MJ Množ. Jed. cena Celk. cena Poznámky

Podkladní beton tř. C8/10

Upravený podkladní beton konstrukce, v tl.10 cm

Železobeton beton tř. C 25/30 XC2 

Výztuž - viz. pol. 3
Uložení na upravený povrch podkladního betonu                         

Betonářská výztuž - ocel B 500B

Předpokládané množství oceli 100 kg/m3 - viz položka 2

Bednění 
Typ B               
Typ B1               
Typ B2               
Typ C                 103.7
Ošetření těsněných dilatačních spar

Kompletní ošetření těsněné dilatační spáry viz předpoklady
Délka pásu 52.8 m

Ocelové konstrukce - zabetonované

Spodní opěra česlí
Ocelové provily U, kotvení, oka

5

m2 28.6
Plošná šíře spáry (styčných konstrukcí) 
500 - 700 mm

Vodorovné konstrukce - základové desky

1

m3 93.3
Včetně úpravy (urovnání, zhutnění) a 
odvodnění základové spáry

3

t 52.0

2

m3 519.8
Konstrukční beton základových desek      
viz. pozn. v text. části

4

m2 Typy bednění popsány v textové části.

6

kg 88.6

Ošetření povrchu:                                       
Otryskání Sa 2.5                                                
Žárové zinkování ponorem 80 mikrometrů
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Část 5 - Objekty SO 07 a SO 08 - Výtah pro lodě, Čerpací stanice vratné vody

Č. pol. Popis pložky MJ Množ. Jed. cena Celk. cena Poznámky

Vodorovné konstrukce - základové desky

Železobeton beton tř. C 25/30 XC4 XF3 

Výztuž - viz. pol. 8
Uložení na vyčištěnou a ošetřenou pracovní spáru

Betonářská výztuž - ocel B 500B

Předpokládané množství oceli 90 kg/m3 - viz položka 7

Bednění 
Typ B               1472.8
Typ B1               
Typ B2               8.9
Typ C                 803.6
Bednění drážek

Typ D.1
Typ D.2                11.0
Ošetření těsněných dilatačních spar

Kompletní ošetření těsněné dilatační spáry viz textová část
Délka pásu 51.3 m

Ocelové konstrukce - zabetonované

Vedení hrazení včetně spodního prahu, kapsy slupice
Ocelové provily U, kotvení

10

m2 Typy bednění popsány v textové části.

12

kg 248.8

Ošetření povrchu:                                       
Otryskání Sa 2.5                                                
Žárové zinkování ponorem 80 mikrometrů

11

m2 20.6
Plošná šíře spáry (styčných konstrukcí) 
400 - 700 mm

Svislé konstrukce - stěny

7

m3 532.6

8

t 47.9

9

m2 Typy bednění popsány v textové části.
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Část 5 - Objekty SO 07 a SO 08 - Výtah pro lodě, Čerpací stanice vratné vody

Č. pol. Popis pložky MJ Množ. Jed. cena Celk. cena Poznámky

Vodorovné konstrukce - základové desky

Železobeton beton tř. C 25/30 XC4 XF3

Výztuž - viz. pol. 14
Uložení na vyčištěnou a ošetřenou pracovní spáru

Betonářská výztuž - ocel B 500B

Předpokládané množství oceli 120 - 150 kg/m3 - viz položka 13

Bednění 
Typ B               45.1
Typ B1               151.8
Typ B2               
Typ C                 

Bednění drážek

Typ D.1
Typ D.2                19.5
Ocelové konstrukce - zabetonované

Kotevní desky
Včetně kotvení

Ocelové konstrukce - zabetonované

Kotevní a stabilizační rámy
Včetně kotvení

Ocelové konstrukce - zabetonované

Horní opěra česlí
Ocelové provily L, kotvení, oka

19

kg 125.0

Ošetření povrchu:                                       
Otryskání Sa 2.5                                                
Žárové zinkování ponorem 80 mikrometrů

17

kg 19.5 Povrch bez úprav

15

m2 Typy bednění popsány v textové části.

16

m2 Typy bednění popsány v textové části.

Vodorovné konstrukce - lávky

13

m3 67.6

14

t 8.8

Uložení na ošetřenou pracovní spáru

18

kg 220.0

Ošetření povrchu:                                       
Otryskání Sa 2.5                                                
Žárové zinkování ponorem 80 mikrometrů

AVS - Liptovský Mikuláš - soupis prací Strana 5.3 17.12.2019



Část 5 - Objekty SO 07 a SO 08 - Výtah pro lodě, Čerpací stanice vratné vody

Č. pol. Popis pložky MJ Množ. Jed. cena Celk. cena Poznámky

Vodorovné konstrukce - základové deskyOcelové konstrukce - osazované

Poklopy nad šachtami čerpadel
Svařovaná konstrukce, plech tl. 6 mm, výztuhy, osazovací 
rám, kotvení, obvodobého těsnění, zajištění šrouby

Ocelové konstrukce - osazované

Česlice
Ocelá trubka s navařenými oky

Chráničky, prostupy
Tr. PVC, xxPE DN 200 mm   210.0
Tr. PVC, xxPE DN 150 mm   6.0
Tr. PVC, xxPE DN 70 mm    
Tr. PVC, xxPE DN 50 mm   85.0

Vstupní dveře

Ocelové hladké včetně rámu, bezp. zámek
Rozměr 1500 x 2100 mm
Ocelový rám

Plechové zastřešení

Ocelová plechová krytina, včetně vynášecígo rámu a stojek
Plocha 6.8 x 2.0 m

Obtokové potrubí DN 500 mm

Korugované potrubí dl. 15.0 m  4 x koleno 45 °

Stavítko DN 500 mm

Včetně ovládací tyče a montážního rámu

SOUČET

21

kg 350.0

Ošetření povrchu:                                       
Otryskání Sa 2.5                                                
Žárové zinkování ponorem 80 mikrometrů

22

m

Cca 5% spojovací armatury. Osazení a 
zajištění do armatury zdi, zabetonování. 
Ocenění po položkách.

20

kpl 3.0

26

kpl 1.0 Dodatečná montáž

25

kpl 1.0 Včetně obsypných vrtev

Ostatní konstrukce a vybavení

23

kpl 1.0

24

kpl 1.0
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Část 6a) - Objekt SO 10 - Most účelové komunikace

Č. pol. Popis pložky MJ Množ. Jed. cena Celk. cena Poznámky

Podkladní beton tř. C8/10

Upravený podkladní beton konstrukce, v tl.10 cm

Železobeton beton tř. C 25/30 XC2 

Výztuž - viz. pol. 3
Uložení na upravený povrch podkladního betonu                         

Betonářská výztuž - ocel B 500B

Předpokládané množství oceli 100 kg/m3 - viz položka 2

Betonářská výztuž - vrty pro Ø 20mm

vrty Ø 22 mm+ kotvení na chem.maltu

Bednění 
Typ B               
Typ B1               
Typ B2               
Typ C                 5.6
Ošetření těsněných dilatačních spar

Kompletní ošetření těsněné dilatační spáry viz předpoklady
Délka pásu 11,0 m

Plošná šíře spáry (styčných konstrukcí) 
500 - 700 mm

3a

m 22.4

3

t 3.5

2

m3 32.5
Konstrukční beton základových desek      
viz. pozn. v text. části

Vodorovné konstrukce - základové desky

1

m3 6.5
Včetně úpravy (urovnání, zhutnění) a 
odvodnění základové spáry

4

m2 Typy bednění popsány v textové části.

5

m2 5.5
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Část 6a) - Objekt SO 10 - Most účelové komunikace

Č. pol. Popis pložky MJ Množ. Jed. cena Celk. cena Poznámky

Vodorovné konstrukce - základové desky

Železobeton beton tř. C 25/30 XC4 XF3 

Výztuž - viz. pol. 7
Uložení na vyčištěnou a ošetřenou pracovní spáru

Betonářská výztuž - ocel B 500B

Předpokládané množství oceli 100 kg/m3 - viz položka 6

Betonářská výztuž - vrty pro Ø12mm

vrty Ø 14 mm+ kotvení na chem.maltu

Očištění pilot. stěn

nárysná plocha

Bednění 
Typ B               102.9
Typ B1  4
Typ B2               14.1
Typ C                 

Ocelové konstrukce - zabetonované

Vedení hrazení včetně spodního prahu
Ocelové provily U, kotvení

7b

m2 Mechanické+tlak.vodou 40 barů

8

m2 Typy bednění popsány v textové části.

9

kg 182.1

Ošetření povrchu:                                       
Otryskání Sa 2.5                                                
Žárové zinkování ponorem 80 mikrometrů

7

t 2.1

7a

m 59.6

Svislé konstrukce - stěny

6

m3 32.8
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Část 6a) - Objekt SO 10 - Most účelové komunikace

Č. pol. Popis pložky MJ Množ. Jed. cena Celk. cena Poznámky

Vodorovné konstrukce - základové desky

Železobeton beton tř. C 35/45 XC4 XF3

Výztuž - viz. pol. 11
Uložení na vyčištěnou a ošetřenou pracovní spáru

Betonářská výztuž - ocel B 500B

Předpokládané množství oceli 120 - 150 kg/m3 - viz položka 10

Bednění 
Typ B               11.2
Typ B1 82.56
Typ B2               
Typ C                 

Chráničky, prostupy
Tr. PVC, xxPE DN 150 mm   26.4
Tr. PVC, xxPE DN 100 mm   
Tr. PVC, xxPE DN 70 mm    
Tr. PVC, xxPE DN 50 mm   

Nátěr ochranný bet.mostovky

epoxy+vsyp

Mostní ložiska

uložení mostovky-ks 4

15

kpl

14

m2 64.7 mostovka, čela, odrazníky

13

m

Cca 5% spojovací armatury. Osazení a 
zajištění do armatury zdi, zabetonování. 
Ocenění po položkách.

Vodorovné konstrukce - lávky

10

m3 39.3 Uložení na ošetřenou pracovní spáru

11

t 9.4

12

m2 Typy bednění popsány v textové části.

AVS - Liptovský Mikuláš - soupis prací Část 6 a.3 17.12.2019



Část 6a) - Objekt SO 10 - Most účelové komunikace

Č. pol. Popis pložky MJ Množ. Jed. cena Celk. cena Poznámky

Vodorovné konstrukce - základové desky
Vjezdová závoda ocelová, zdvižná

Šíře vozovky 3.5 - 4.0 m
Včetně stojin, opěry a zámku

Stavítko pro tvor 0.8/1.2 m

Ovládání tyčí s okem
Montážní rám 1.0

SOUČET

17

kpl

Ostatní konstrukce a vybavení

16

ks 1.0
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Část 6b) - Objekt SO 10 - Související úpravy na stáv. objektech

Č. pol. Popis pložky MJ Množ. Jed. cena Celk. cena Poznámky

Podkladní beton tř. C8/10

Upravený podkladní beton konstrukce, v tl.10 cm

Železobeton beton tř. C 25/30 XC2 

Výztuž - viz. pol. 3
Uložení na upravený povrch podkladního betonu                         

Betonářská výztuž - ocel B 500B

Předpokládané množství oceli 100 kg/m3 - viz položka 2

Betonářská výztuž - vrty pro Ø 20mm

vrty Ø 22 mm+ kotvení na chem.maltu

Ošetření těsněných dilatačních spar

Kompletní ošetření těsněné dilatační spáry viz předpoklady
Délka pásu 9,0 m

Konstrukční beton základových desek      
viz. pozn. v text. části

Vodorovné konstrukce - základové desky

1

m3 24.0
Včetně úpravy (urovnání, zhutnění) a 
odvodnění základové spáry

2

m3 119.9

3

t 12.4

3a

m 33.6

4

m2 2.8
Plošná šíře spáry (styčných konstrukcí) 
500 - 700 mm
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Část 6b) - Objekt SO 10 - Související úpravy na stáv. objektech

Č. pol. Popis pložky MJ Množ. Jed. cena Celk. cena Poznámky

Vodorovné konstrukce - základové desky

Železobeton beton tř. C 25/30 XC4 XF3 

Výztuž - viz. pol. 6
Uložení na vyčištěnou a ošetřenou pracovní spáru

Betonářská výztuž - ocel B 500B

Předpokládané množství oceli 90 kg/m3 - viz položka 5

Betonářská výztuž - vrty pro Ø12mm

vrty Ø 14 mm+ kotvení na chem.maltu

Očištění pilot. stěn

nárysná plocha

Bednění 
Typ B               103.07
Typ B1     skruž 15 kN/m2, h=2,0m          22.56
Typ B2               
Typ C                 

SOUČET

Svislé konstrukce - stěny

5

7a

m 59.6

8

m2

7b

m2

6

t 2.7

Typy bednění popsány v textové části.

m3 25.2

Mechanické+tlak.vodou 40 barů
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Část 7a - Zámečnické výrobky - Zábradlí, oplocení

Č. pol. Popis pložky MJ Množ. Jed. cena Celk. cena Poznámky

1 Zábradlí venkovní - výšky cca 0.6 m
Zábradlí 
-horní madlo: TR d 35x3
-střední madlo: 1xTR d 35x3
-sloupek: L50x30x5
-pata: tyč 60x12

-kotevní šrouby: M16 - 2ks na patu kadmiované (vč. zavrtání)

Povrchová úprava:
-otryskání povrchu na Sa 2,5
-žárové zinkování  80 mikrometrů

kg 1287.0

Zábradlí venkovní:  celková délka cca 
157.0 m                                            včetně 
uzamykatelné branky š. 0.9 m
 osazené na obvodových zdech
horního vratného kanálu

-kotevní šrouby typ KOTE
  nebo obdobný

2 Zábradlí venkovní - výšky 1,1 m
Zábradlí 
-horní madlo: TR d 35x3
-střední madlo: 2xTR d 35x3
-sloupek: L50x30x5
-pata: tyč 60x12

-kotevní šrouby: M16 - 2ks na patu kadmiované (vč. zavrtání)

Povrchová úprava:
-otryskání povrchu na Sa 2,5
-žárové zinkování 80 mikrometr

kg 3458.0

Zábradlí venkovní:  celková délka 273.0 m                                            
včetně uzamykatelné branky  
(vložka/zámek FAB) š.0.9 až 1.2 m  3 ks                    
osazené na obvodových zdech
 

-kotevní šrouby typ KOTE
  nebo obdobný
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Část 7a - Zámečnické výrobky - Zábradlí, oplocení

Č. pol. Popis pložky MJ Množ. Jed. cena Celk. cena Poznámky

3 Oplocení 
Oplocení ze svařovaných plotových dílců 2500 x 1230 
mm se zesílenou podélnou výztuhou  (Zn nebo Zn + 
PVC), včetně slouků, patek a zavětrovacích výztuh.  
Včetně systémových prvků (úchyty, kotevní patky, 
šrouby atd) m 106.0 Osazení na obvodových zdech

4 Oplocení 
Oplocení ze svařovaných plotových dílců 2500 x 1230 
mm se zesílenou podélnou výztuhou  (Zn nebo Zn + 
PVC), a středových madlem, včetně slouků, patek a 
zavětrovacích výztuh.  Včetně systémových prvků 
(úchyty, kotevní patky, šrouby atd) m 57.0 Osazení na obvodových zdech

SOUČET
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Část 7b - Zámečnické výrobky - Schody, žebříky, lávky

Č. pol. Popis pložky MJ Množ. Jed. cena Celk. cena Poznámky

1 Vstupní schody ČS 

-schodnice: U160
-výztuhy: L80x80x6                                                                                                  
- nášlapný plech žebrovaný tl. 6 mm, ohýbaný
-madla zábradlí: 3 x TR d 35x3 + okopový plech
-sloupek zábradlí: L50x30x5
-patky - pásovina. plech                                                                                                                                                  
-kotevní šrouby: M12 kadmiované (vč. zavrtání) 2 ks/1.2 m 
Povrchová úprava:
-otryskání povrchu na Sa 2,5
-žárové zinkování 80 mikrometr

kg 436.0

Schodiště: 3 ks                                       
(manipulační prostor)
- šířka schodů 1.0 m                                        
- délka schodnice ~4.2, ~2.5, ~ 3.0  m vč. 
podesty                                                                         
- včetně zábradlí, patek a kotvení                                                                                                                        
 -kotevní šrouby typ KOTE
  nebo obdobný

2 Lávka nad lodním výtahem

-nosníky: U160
-výztuhy: L80x80x6                                                                                                  
- nášlapný plech žebrovaný tl. 6 mm
-madla zábradlí: 3 x TR d 35x3 + okopový plech
-sloupek zábradlí: L50x30x5
-patky - pásovina. plech                                                                                                                                                  
-kotevní šrouby: M12 kadmiované (vč. zavrtání)  
Povrchová úprava:
-otryskání povrchu na Sa 2,5
-žárové zinkování 80 mikrometr

kpl 1.0

Lávka: 1 ks                                       
(manipulační prostor - zatížení 400 kg/m2)
- šířka lávky 1.0 m                                        - 
délka lávky ~4.0  m                                                                          
- včetně zábradlí, patek, kotvení  a 
podpěrné konstrukce                                                                                                                      
 -kotevní šrouby typ KOTE
  nebo obdobný

3 Žebříky
Žebříky Ž1
-štěřín: TR d 35x3
-příčle: d 18 - 420 mm
-opěra, kotva: tyč 50x10

-kotevní šrouby: M12 kadmiované (vč. zavrtání) 6 ks

Povrchová úprava:
-žárové zinkování, Zn 80 mikrometr

kg 36.7

Žebříky: 1 ks
Ž1 - délka 3.6 m

-kotevní šrouby typ KOTE
  nebo obdobný
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Část 7b - Zámečnické výrobky - Schody, žebříky, lávky

Č. pol. Popis pložky MJ Množ. Jed. cena Celk. cena Poznámky

4 Lávka - dolní vratný kanál 

-nosníky: ocelové nosníky U nebo I
-výztuhy: L80x80x6                                                                                                  
- nášlapný plech žebrovaný tl. 6 mm
-madla zábradlí: 3 x TR d 35x3 + okopový plech
-sloupek zábradlí: L50x30x5
-patky - pásovina. plech                                                                                                                                                  
-kotevní šrouby: M12 kadmiované (vč. zavrtání)  
Povrchová úprava:
-otryskání povrchu na Sa 2,5
-žárové zinkování 80 mikrometr

kpl 1.0

Lávka: 1 ks                                       
(veřejný prostor - zatížení 600 
kg/m2+zatížení vodovodním potrubím)
- šířka lávky 2.0 m                                        - 
délka lávky ~10.5  m                                                                          
- včetně zábradlí, patek, kotvení  a 
podpěrné konstrukce                                                                                                                      
 -kotevní šrouby typ KOTE
  nebo obdobný

5 Lávka - dolní vratný kanál - nástupní schodiště

-schodnice: U160
-výztuhy: L80x80x6                                                                                                  
- nášlapný plech žebrovaný tl. 6 mm, ohýbaný
-madla zábradlí: 3 x TR d 35x3 + okopový plech
-sloupek zábradlí: L50x30x5
-patky - pásovina. plech                                                                                                                                                  
-kotevní šrouby: M12 kadmiované (vč. zavrtání) 2 ks/1.2 m 
Povrchová úprava:
-otryskání povrchu na Sa 2,5
-žárové zinkování 80 mikrometr kpl 1.0

Schodiště: 1 ks                                      
(veřejný prostor - zatížení 600 kg/m2)
- šířka schodů 2.0 m                                        
- délka schodnice ~1.2 m                                                                          
- včetně zábradlí, patek, kotvení a 
podpěrné konstrukce                                                                                                                        
 -kotevní šrouby typ KOTE
  nebo obdobný

6 Lávka - horní vratný kanál 

-nosníky: ocelové nosníky U nebo I
-výztuhy: L80x80x6                                                                                                  
- nášlapný plech žebrovaný tl. 6 mm
-madla zábradlí: 3 x TR d 35x3 + okopový plech
-sloupek zábradlí: L50x30x5
-patky - pásovina. plech                                                                                                                                                  
-kotevní šrouby: M12 kadmiované (vč. zavrtání)  
Povrchová úprava:
-otryskání povrchu na Sa 2,5
-žárové zinkování 80 mikrometr

kpl 1.0

Lávka: 1 ks                                       
(veřejný prostor - zatížení 600 kg/m2)
- šířka lávky 2.0 m                                        - 
délka lávky ~5.6  m                                                                          
- včetně zábradlí, patek, kotvení  a 
podpěrné konstrukce                                                                                                                      
 -kotevní šrouby typ KOTE
  nebo obdobný
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Část 7b - Zámečnické výrobky - Schody, žebříky, lávky

Č. pol. Popis pložky MJ Množ. Jed. cena Celk. cena Poznámky

7 Lávka - dolní vratný kanál - nástupní schodiště

-schodnice: U160
-výztuhy: L80x80x6                                                                                                  
- nášlapný plech žebrovaný tl. 6 mm, ohýbaný
-madla zábradlí: 3 x TR d 35x3 + okopový plech
-sloupek zábradlí: L50x30x5
-patky - pásovina. plech                                                                                                                                                  
-kotevní šrouby: M12 kadmiované (vč. zavrtání) 2 ks/1.2 m 
Povrchová úprava:
-otryskání povrchu na Sa 2,5
-žárové zinkování 80 mikrometr

kpl 1.0

Schodiště: 2 ks                                      
(veřejný prostor - zatížení 600 kg/m2)
- šířka schodů 2.0 m                                        
- délka schodnice ~1.2,. ~2.2 m, včetně 
podest                                                                          
- včetně zábradlí, patek, kotvení a 
podpěrné konstrukce                                                                                                                        
 -kotevní šrouby typ KOTE
  nebo obdobný

SOUČET
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Část 8 - Hasicí technika

Č. pol. Popis pložky MJ Množ. Jed. cena Celk. cena Poznámky

1 Hasicí přístroj práškový, 6 kg

Hasicí přístroj, včetně skríňky - venkovní instalace ks 2
SOUČET
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Část 9 - Ostatní úpravy a úpravy terénu

Č. pol. Popis pložky MJ Množ. Jed. cena Celk. cena Poznámky

Rekultivace terénu

Urovnání pláně, ohumusování tl. 15 cm, osetí travním semenem, 
včetně úpravy svahů

Opravy záhozových patek

Kamenný zához (kámen 200-400 kg); ca 2.0 m3/m´
urovnání líce (figury) patky

Těžký kamenný zához 

Úprava dna řeky
Lomový kámen do 400 kg, urovnání líce, proštěrkování

Opevnění svahů

Oblý kámen osazený do betonu
Beton tl. 150 mm

Konstrukce z gabionů

Svahová část 
Gabiony 1.0 x 1.0 x 1.0 m, ocel. svařov. Pletivo

Netuhá vozovka

Přeložka přípojky vodovodu

Potrubí HDPE DN 80 (100) mm , podzemní část 97 m, 
nadzemní izolovaná část cca 12 m, 2 typ šychta 1500x1500x1300
s ocelovým poklopem

1

m2 2125.0

Mocnost 0,8 m x 1,2 m/m´

2

m 150.0 Práce ve vodě, hloubka vody do 1 m

3

m3 21.0

Včetně vybavení - přepojovací armatury 
ocel/plast, vzdušník, kalník (filtr) atd  
zajištění 

4

m2 68.0

7

kpl 1.0

tl. 400 mm  - skladba frakce 16÷32 mm se zaválcováním kameniva 
+ frakce 8÷16 mm a zatažením lomovou prosívkou

5

m3 48.0

6

m2 681.4
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Část 9 - Ostatní úpravy a úpravy terénu

Vyvolané úpravy na vnitřních rozvodech v areálu 

Demontáž a montáž sloupů značek tratí

V nutném rozsahu

SOUČET

9

kpl 1.0

8

kpl 1.0
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