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Uprava arealu vodného slalomu v Liptovskom Mikulasi

Soupis praci a dodavek, stavebni ¢ast

Predpoklady pro zpracovani soupisu

Tento soupis praci a dodavek je zpracovan na zakladé dokumentace pro vodopravni a
stavebni Fizeni.

V pfedlozeném soupisu praci nejsou vykazany prace, souvisejici s pfipravou zafizeni
stavenisté a POV.

Rozdéleni stavby na stavebni objekty:

Stavebni objekty — DSP 08.2006

SO 04 Klapky na startu trati a vytoku KTK

SO 05 Horni vratny kanal

SO 06 Dolni vratny kanal

SO 07 Vytah pro lodé

SO 08 Cerpaci stanice vratné vody

SO 10 Most ucelové komunikace pres vytokovy profil trati
SO 33 Rozvody NN v aredlu KTK

Provozni soubory :
SO 07 Zafizeni Cerpaci stanice — strojni ¢ast
PS 02 Zafizeni klapek na startu a vytoku trati, strojni
PS 04 Zafizeni CS vratné vody , strojni
PS 21 Transformadni stanice CS

Souhrnna &ast elektro — samostatna ¢ist dokumentace

Dopravni reseni

PFijezd a pFistup stavebni techniky a dovoz materialu na stavenisté bude po mistnich a
ucelovych komunikacich a dale pfimo po bfehu koryta feky.

Vzhledem k rozsahu stavenidté a provozu aredlu v obdobi od dubna do fijna, musi
zhotovitel navrhnout vhodna dopravni a bezpeénostni opatfeni s ohledem na pouZivanou
stavebni techniku a postup vystavby. V dokumentaci ani vykazu nejsou uvadény prace
spojené s vyvolanymi Upravami komunikaci — zpevnéni, navySeni, provedeni vyhyben
apod. Tyto prace zhotovitel vykaze a oceni samostatné, na zakladé dohody s investorem.

V ramci pfipravy pfijezdu na stavbu provede zhotovitel stavby dopravni opatfeni na
pfilehlych komunikaci dle podminek stanovenych pfislusnymi spravnimi organy.

Dodavatel stavebnich praci musi dodrzovat platna pravidla silnicniho provozu na
vefejnych komunikacich, zajiStovat ocCisténi vozidel pfi vyjezdu ze stavby a provadét uklid
v prostoru vyjezdl ze stavby.

Sité technické infrastruktury

Pfed zapocCetim praci zajisti investor nebo zhotovitel stavby vytyCeni siti Tl v oblasti
stavby a pohybu stavebni technicky.

Podminky pro provadéni stavby v blizkosti vedeni sité nebo v dosahu jejiho ochranného
pasma stanovi pfislusny spravce sité. Za dodrzeni téchto podminek odpovida zhotovitel
stavby.
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o Vzhledem k sitim v aredlu, které nejsou dokumentovany nutno pocitat s upravami na
téchto sitich, nebo s jejich zajisténim pfi provadéni stavebnich praci.

Napojeni stavenisté na zdroje vody a elektfiny

Zdroje vody a elektfiny si zajisti zhotovitel stavby mobilnimi zdroji nebo po dohodé
s pfislusnym spravcem sité pfipojenim na IS.
Geologické poméry stavenisté

Na stavenisti byl proveden inzenyrsko — geologicky a hydrogeologicky prizkum

Geologicka charakteristika skimaného Uzemia

Uzemie, v ktorom boli realizované inZinierskogeologické prieskumné prace, je budované
sedimentmi kvartéru a centralno-karpatského paleogénu (paleogénu Liptovskej kotliny)
Kvartérne sedimenty su zastupené fluvialnymi naplavami toku Vah, fluvialnymi —
povodriovymi naplavovymi pieskami a siltami, ale v hlavnej miere Strkmi.

Antropogénne navazky reprezentuju zachované navazky zvacsa zo Strkovitého
materialu nizkej lavobreznej ochrannej hradze v tesnej blizkosti toku, v ramci ktorych sa
v hojenej miere vyskytuju aj buraniskovy odpad a tiez struska z pece (Skvara) — navazka
heterogénneho pévodu.

Kvartérne — fluvialne naplavy aluvialnej nivy su tvorené polohami hrubozrnnych,
piescitych az siltovito-piescitych strkov, ktoré dosahuju hrabku 1-4 m.

Predkvartérne podlozie je zastupené polohami silne zvetranych az rozlozenych

ilovcov s polohami pieskovcov patriacich k paleogénu Liptovskej kotliny. Postupne
prechadzaju do menej zvetranych bridlicnatych ilovcov s polohami lavicovitych,
jemnozrnnych pieskovcov.

Hydrogeologické pomery

Z kvartérnych sedimentov su vyznamnym kolektorom fluvialne sedimenty Vahu a

jeho pritokov glacialne a glacifluvialne sedimenty v predpoli Vysokych a Zapadnych Tatier.
Priepustnost’ fluvialnych Strkovych sedimentov Vahu v Liptovskej kotline je
charakterizovana koeficientom filtracie 4, 7.10-3 — 4,4.10-4 m.s-1.

Ako hydraulicky izolator je mozné oznacit paleogén Liptovskej kotliny - ilovce

a pieskovce - s odhadovanym koeficientom filtracie radovo 10-8 az 10-9 m.s-1.

Vrtnymi pracami bola overena hladina podzemnej vody vo vSetkych realizovanych

vrtoch plytko pod povrchom terénu 0,5 — 5,0 m p. t., v zavislosti od konfiguracie terénu.
Vyska hladiny podzemnej vody je v priamej hydraulickej spojitosti s vySkou hladiny toku
Vahu a podzemna voda ma volna hladinu.

Péce o zivotni prostiedi pfi vystavbé

e Stavba se nachazi v bezprostiedni blizkosti feky Vahu, na stavajicim hydraulickém
obvodu sportovnich kanall AVS, a tim zasahuje do Zivotniho prostfedi. Vzhledem
k charakteru pouzivané mechanizace (pfipadné materialll) musi dodavatel stavebnich
praci zajistit zamezeni znecisténi zivotniho prostfedi.

e Pro provadéni praci zpracuje zhotovitel havarijni plan stavby-prevence a €innost v pfipadé
havarii.

e Podle platnych zakonu o zivotnim prostfedi, nesmi byt Uzemi zatéZzovano nad miru

unosného zatizeni. Pfipustnou miru zatizeni uréuji mezni hodnoty, které jsou stanoveny
hygienickymi pfedpisy.

e P¥i realizaci uvedené stavby se jako pfimy vliv na zivotni prostfedi jedna hlavné o Sifeni
hluku do okoli, pFip. emise prachu.

o Stavba nebude mit vliv na okolni pozemky ani stavby.
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o Pfi provadéni stavby bude stavenisté vyznaceno a ohranieno. Bude umoznén vstup a
pfipadna obsluha okolnich pozemkd.

e Pfi provadéni stavby bude zhotovitelem stavby zajiSt€no pInéni vSech souvisejicich
bezpecénostnich a provoznich predpisu.

o PXi

stavbé se zhlediska ohroZeni Zivotniho prostfedi nepouzivaji Zadné zvIast

nebezpecéné technologie.

Zasady ochrany Zivotniho prostfedi pfi provadéni stavby:

1.

2.

Zhotovitel stavby zpracuje havarijni plan stavby, ve kterém bude uveden postup pro
prevenci uniku a event. likvidaci Skodlivych latek v pfipadé havarie.

Stavebni prace jsou provadény na rozsahlém stavenisti, pfi stavbé se bude vyuzivat
vhodné mechanizace. Prace budou organizovany tak aby nebyly prekroeny
hygienické normy hluku.

Zhotovitel stavebnich praci zpracuje technologicky postup praci tak, aby omezil
negativni vliv hluku a prasnosti.

. Opatfeni pro nakladani s kulturni vrstvou zeminy-ornici. Pfi nakladani s ornici bude

postupovano ve smyslu platné legislativy. Pfed zapodetim praci bude viditelné
vyznacen rozsah zaboru. Pfi vykopovych pracich bude oddélené provedena skryvka
ornice min. 10 - 15 cm a bude oddélené uskladnéna. Ornice bude nasledné vyuzita
pfi rekultivaci uzemi. O nakladani s ornici bude veden pracovni denik, z kterého
bude zifejmy postup provedenych praci i objemy zeminy.

. Opatfeni proti posSkozeni stromu. PFi praci stavebnich mechanismi v blizkosti

stromU budou provedena opatfeni omezujici mozna poskozeni — kmeny budou
chranény dfevénim zfeziva, previslé vétve budou podepfeny atp. V pfipadé
poskozeni vétvi, kmenu nebo kofent stromud budou neprodlené provedena
napravna opatfeni - Cisty fez, zaCidténi rany a oSetfeni vhodnym preparatem proti
plisnim a houbovym chorobam. V pfipadé otevirani vykopu v takové blizkosti od
stromU, Ze by mohla byt ohroZena jejich stabilita vyvracenim, bude provedeno jejich
zajisténi lany, popfipadé vzpérami.

. PoSkozeni Uzemi pojezdem mechanizm( — pokud dojde na pozemcich k mistnimu

poskozeni povrchu Uzemi mimo cesty (vyjeté koleje atp.). budou provedeny hrubé
terénni upravy - nakypfeni a vyrovnani uzemi a povrch bude ohumusovan a oset.
Pozemky v okoli stavby, dotéené stavebni ¢innosti, budou uvedeny do plvodniho
stavu.

. Znec€isténi komunikaci — stavebni mechanismy budou pfed vyjezdem na vefejné

komunikace ocCiStény mechanicky i vodnim paprskem tak, aby nedochazelo ke
znecisténi vefejnych komunikaci.

. Nakladani s odpady a materidly na stavbé bude provadéno v souladu se znénim

zdkona o odpadech. Zhotovitel stavebnich praci zajisti oddélené nakladani se
stavebnim materidlem a odpady, vznikajicimi pfi stavebni Cinnosti, dle charakteru
téchto hmot a pro tyto ¢innosti bude mit zpracovan technologicky predpis. Ornice a
vykopek budou pfednostné vyuzivany pfi zpétnych zasypech a rekultivaci uzemi
dotCeného stavebnimi pracemi. PfebyteCny vykopek bude pfednostné poskytnut
k dalSimu zpracovani opravnéné firmé, obdobné se bude postupovat s dalSimi
materialy, charakteru inertniho odpadu - betonové bloky, sut, kovové konstrukce
apod. Kamen zrozebranych konstrukci bude pfednostné vyuzZivan na stavbé
k opétovnému zabudovani do zdiva a zahozl, bude-li rozmérové a kvalitou
odpovidat.

. Komunalni odpad, vznikajici v ramci provozu zafizeni stavenisté, bude likvidovan

predepsanym zplUsobem firmou zabyvajici se nakladanim stimto odpadem.
Oddélené bude nakladano s nebezpecnymi latkami i obaly od nich, jako jsou napf.
obaly od barev a fedidel, mineralnich olejid, maziv atp. Odpad bude skladovan

Textova ¢éast - strana 3



oddélené v zabezpeCenych nadobach (kontejnerech) a likvidovan predepsanym
zpusobem v zafizenich k tomu uréenych.

9. Kobsypum, zasypim apod. nebudou vyuzivany Zzadné odpady. Vzhledem
k prebytku vykopku se nepfedpoklada dovoz zeminy pro potfeby zasypa.

10. Stavba neklade mimofadné pozadavky na koordinaci postupu stavebnich praci. Pfi
pfipravé a nasledné realizaci stavby je vSak tfeba zohlednit :

e Provadéni zemnich praci sohledem na rozlehlost a dostupnost
stavenisté

e Provadéni praci ve vodnim toku a jeho blizkosti - je tfeba s tim poditat
pfi pFipravé stavebnich postupu.

Bezpecnost prace

PFi zahajeni stavebnich praci musi jejich dodavatel a zadavatel spinit pozadavky platnych
zakonu a vyhlasek, kterymi se upravuji pozadavky bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenistich, v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi
dalSich podminek bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci).

Pro provadéni stavby zpracuje zhotovitel (opravnéna osoba) plan BOZP. Provadéni praci
vyzaduje ohlaseni na OIP.

Pfi stavebnich pracich je nezbytné dodrzovat vSechny bezpelnostni pFedpisy a
ustanoveni tykajicich se ochrany zdravi, Zivotniho prostfedi a bezpecénosti prace pfi
vystavbé, zejména pfi provadéni praci, pfi nichz maze dojit k ohrozeni Zivota nebo
k zavaznym poranénim.

Platna a logicka opatfeni - podle charakteru prace, jsou dodavatelé povinni respektovat
ve svych technologickych postupech praci.

Bezpecnost pfi provadéni stavebnich praci se fidi zejména

- Zakonikem prace
- Platnymi zakony, nafizenimi a vyhlaSkami ve vztahu k BOZP napf. zajisténi dalSich

podminek BOZP, bliz§i pozadavky na BOZP na pracovistich s nebezpe€im padu
z vySky nebo do hloubky, minimalni pozadavky na BOZP pfi praci na stavenistich

- Vyhlaskami o obecnych technickych pozadavcich na vystavbu
- Nafizeni, kterymi se stanovi podminky OZP zaméstnanct

Z platnych pravnich norem vyplyvaji pro zhotovitele praci povinnosti na zajisténi
bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci, napf. zpracovani a dodrzovani planu bezpecénosti
prace, zpracovani a dodrzovani povodnového planu stavby, provadéni pravidelnych
Skoleni a prezkouseni pracovnikl, uzivani ochrannych pomducek, zajisténi prostoru
stavenisté proti vstupu nepovolanych osob atd.

Zadavatel praci je v pfipadech danych zakonem povinny urcit (zajistit) koordinatora BOZP
a zpracovat pfislusné dokumentace a postupy na stavbé.

Obecné je tieba zaijistit:

- pouzivani ochrannych pomucek, pouceni (proskoleni) vSech pracovniki o
bezpecnostnich pfedpisech

- prace se stroji a elektrozafizenimi mohou provadét pouze pracovnici s pfisluSnym
opravnénim

- vykopy musi byt zabezpe€eny a na vefejnych prostranstvich za snizené viditelnosti
nebo v noci osvétleny

- pfi zjisténi neznamych siti nebo podzemnich konstrukci bude vyrozumén stavebni
dozor investora, ktery rozhodne o dalSim postupu.
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- konstrukce, u nichZ hrozi nebezpeci padu z vysky nebo do hloubky budou opatfeny
predepsanymi zabranami (ochrannym zabradlim atd.)

- bude dbano na ochranu proti pozaru a zajistény protipozarni pomucky v pouzitelném
stavu.

- na stavenisti bude udrzovan pofadek a Cistota.

Hlavni rizika pfi provadéni stavby:

- Kaceni stroma

- Bouraci a vykopové prace (nebezpeci zficeni konstrukci, sesuvu zeminy, pad do
hloubky)

- Doprava a manipulace s materialem

- Prace se stroji a zafizenimi (motorové pily, stroje pro vykopy, dopravu, bourani,
elektrocentraly, kompresory atp)

- Prace na leSeni

- Svarovani kovu

- Prace s natérovymi hmotami a fedidly

- Manipulace s palivy

- Hygienické riziko — do vodniho toku jsou zaustény neznamé odpady

- Povodniové stavy na vodnim toku

Dokumentace nefeSi organizaci prace na stavbé a s tim souvisejici bezpe€nostni opatfeni.

Vyty€eni

Vyskovy systém Baltsky p.v., soufadny systém JTSK. Vyty€eni jednotlivych
konstruk&nich prvkld bude vztazeno k hlavni vyty€ovaci ose a na ni kolmé vztazné osy.

VytyCovaci prace budou provedeny opravnénou osobou

V ramci pfipravnych vyty€ovacich praci bude provedeno vyty&eni STI a jejich ochrannych
pasem.

Zarizeni stavenisté

Po vytyCeni linii rozsahu stavenisté a jejich odsouhlaseni zastupcem investora bude
provedeno ohranieni stavenisté a jeho vyznaéeni pro zamezeni vstupu cizich osob do
prostoru stavenisté v souladu s platnymi pfedpisy.

Zafizeni stavenisté bude umisténo na pozemcich stavby po dohodé se zastupcem
investora. V tomto prostoru umisti dodavatel stavebnich praci technické a socialni zazemi
pro vlastni stavbu.

PFi provadéni praci zhotovitel stavby zaruCi dostateénou bezpecnou vzdalenost pohybu
techniky od vefejnych prostor.

Kaceni stromu

Nepredpoklada se kaceni strom0. Investor zajisti v predstihu Upravu prostoru stavenisté,
zafizeni stavenisté a pfistupovych cest — tzn odstranéni naletovych dfevin a kefovych porostu.

Bouraci prace

Realizace projektu vyzaduje bourani v prostoru umisténi novych objektl a dale v mistech
jejich napojeni stavajici objekty.

Jedna se o nasledujici konstrukce:

- opevnéni dna a bfehl stavajicich kanald — betonové desky, panely, ficné kamen
osazeny do betonu (plosné konstrukce v pfedpokladaném rozsahu 150 — 200 mm)
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- bourani masivnich betonovych konstrukci — bfehové zidky, €elo a propust propusti,
betonové €asti stavajicich tribun, opéry lavek atd.
- rozebrani kamenného opevnéni bfehli — kamenny zahoz — ocisténi kamene,
uskladnéni, pouziti v konstrukcich
- odstranéni ocelové lavky na vytoku rozpéti ca 11 m, odstranéni ocelovych konstrukci
(schody)
-sejmuti ocelovych stozaru a konstrukce vytyCeni trati

Podminky pro provadéni vykopovych praci a predpoklady zpracovani soupisu

Investor pfed zahajenim praci zajisti TBD, zfizeni bodu pro kontrolni méfeni jezu a pilife
jezu béhem stavby a dale plan kontrolnich méfeni zohlednujici postup stavebnich praci.

Zhotovitel stavby zajisti na stavbé po dobu provadéni vykopovych praci dohled
autorizovaného geologa, ktery bude prubézné posuzovat pribéh vykopovych praci a po
jejich dokonceni posoudi a prevezme zakladovou sparu. V prubé&hu vykopovych praci
doporuci pfipadné doplikové vrty a prlzkumy (na zakladé zhodnoceni odkrytého
geologického profilu)

Zhotovitel stavby musi dodrZovat podminky stanovené havarijnim a povodriovym planem
a rovnéz podminky pro zajisténi stavebni jamy Larsenovymi a pilotovymi sténami. Jedna
se predevSim o postup odtéZovani a pohyb stavebni techniky v blizkosti Stétovych a
pilotovych stén a v prostorech ovliviiujicich jejich stabilitu.

Zhotovitel stavby ur€i ve spolupraci s TDI stavby prostor pro skladku zeminy a ostatnich
materiald (mezideponie), tak aby byly dodrzeny podminky separace zemin a druhotnych
materiall. (pfedpoklad cca 500 m, v arealu AVS)

Zemina z vykopku bude tfidéna dle druhd (Stérky, pisky, jily, smésné zeminy) Stérky a
pisky budou pfednostné pouZity pro zpétné zasypy a vyrovnani terénu v okoli stavby.
Zemina ze stavajicich hrazi bude uloZzena oddélené a pouzita na Upravy a doplnéni hrazi.
Odvoz pfipadné prebytecné zeminy k dalSimu vyuziti dle ur€eni investora stavby.

Skryvka humusu vil. 10 — 15 cm bude provedena oddélené, bude samostatné
deponovana a beze zbytku vyuzita pfi rekultivacich.

TFida tézitelnosti rostlé zeminy: dle geol. prizkumu tf 2 — 4
TéZena zemina muze byt vyuzita | pfipadnému jimkovani
Jilovité zeminy nejsou vhodné pro zemni konstrukce ani pro zpétné zasypy. Proto

doporucujeme skladkovat oddélené jilovité a Stérkovité zeminy, pro pfipadnou budouci
moznost promiseni zemin pro zpétné zasypy.

Bourani a meziskladka betonovych, stavebnich a kamennych konstrukci budou
provadény selektivné. Vhodny material bude zpétné pouzit do zahozl a zahozovych
patek. Procento vyuziti (kamen) bude stanoveno (pfedpoklad 80 %). Zbyly material bude
deponovan na skladku &i k recyklaci.

Skladka pro vybourany material (zbytky betonu, stavebniho materialu apod.) - zhotovitel
stavby provede pruzkum vhodnych skladek, uvede lokalitu, zapocita skutecnou
dovozovou vzdalenost

Material z kamennych dlazeb, rovnanin a zdi bude ocCistén a opétovné pouzit. O vyuziti
zbylého materialu rozhodne investor.

Vykopové a stavebni prace na objektu Cerpaci stanice, lodniho vytahu a objektd na
spodnim vratném kanalu budou provadény pod ochranou $tétovych a pilotovych stén.
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Sypani zemnich hrazek a zasypu pro stavbu bude provadéno po vrstvach a vrstvy budou
hutnény pojezdem. Vhodnost materialu, mocnost vrstev a miru zhutnéni ur¢i geolog
stavby. Navodni strana hrazky bude opevnéna proti rozplavovani kamennym zahozem.

PFfi odtézovani konecnych urovni vykopu (zakladovych spar) je nutné zachovavat
podminku skryti vykopku v co nejkratSi dobé pfed zapocetim praci na vlastni konstrukci.
Zemni prace tézkou mechanizaci budou provedeny do uUrovné max. 20 cm nad
zakladovou sparu. Dotézeni bude provedeno lehkou mechanizaci.

Nesmi dochazet ke zbyteCnému rozruSovani zakladové spary (napf. pojezd tézké
techniky, erozivni ¢innost srazkové vody, rozruSovani posunem stav. materialu €i nacini
apod.). Odkryta zakladova spara bude pfed polozenim podkladniho betonu (pfip.
geotextilie) odvodnéna, urovnana a rovhomérné prehutnéna.

V pfipadé odkryti jilovych materiald na stabilizanich svazich ve stavebni jamé zajisti
dodavatel stavby jejich vhodnou ochranu proti povétrnostnim vlivim a erozi (napf.
geotextilie s pfisypem Stp materialu, vrstva kryci mazaniny -podkladni beton, apod.)

V pfipadé odkryti nestejnorodého materialu v urovni zakladové spary v ramci jednoho
stavebniho objektu/bloku (napf. rozhrani skala/stérk, jil; Stérk/jil nebo sut apod.) provede
se prekopani urovné zakladové spary a vyrovnani hutnénym zasypem stejnorodého
materialu. Mocnost a rozsah této vrstvy ur€i geolog stavby ve spolupraci s projektantem.

Zasypy resp. vyrovnavaci vrstvy na nichz bude zakladano, budou provadény se
zhutnénim na min. 98% max. objemové hmotnosti (navazujici lozna vrstva podkladniho
betonu, z drceného nebo predrceného kameniva se zhutnénim). VeSkeré zasypy
konstrukci (s vyuzitim vykopku) budou hutnény min. na 95% max. objemové hmotnosti
zeminy. Miru zhutnéni a technologicky postup hutnéni (vlhkost, tloustku vrstev, pocet
hutnicich cykll) bude stanoven polnimi zkouSkami, podle pouzité hutnici techniky a
vlastnosti zasypu; stanovi geolog stavby. Pfedpokladem je dosazeni stejné ulehlosti jakou
vykazuje okolni ,rostla“ zemina.

Zpusob pomocného jimkovani pfi provadéni praci v koryté toku v podjezi a odpadu je
ponechana na volbé zhotovitele stavby. Za normalnich provoznich podminek je hloubka
vody v podjezi cca 0,5 m. Mozno pouzit napf. hrazky, systém ,big bag“, postupné
odtéZovani atd.

Navodni lic zemnich jimek v koryté feky bude opevnén urovnanym kamennym zahozem.

Provedeni stétovych stén pfedpoklada kompletni osazeni a vybaveni (osazeni pievazek,
rohovych vzpér, svafeni konstrukci, dodavku a montaz tahel a rozpér, popfipadé instalaci
kotev, jejich kone€nou demontaz, odfezani popf. vytazeni Stétovnic).

Zamky nové instalovanych §tétovnic doporucujeme pred instalaci oSetfit proti zaneseni

Pro provadéni stétovych stén - beranéni do Stérkopiskl s vyskytem vétSich kamenu se
obecné doporucuje pouziti uderového beranidla (ne vibracnich stroja).

Pfi provadéni Stétovych stén v blizkosti stavajicich objektd, nesmi byt ohroZena jejich
stabilita.

Vstupy a sjezdy do stavebni jamy provede zhotovitel stavby s ohledem na postup
stavebnich praci, pouZitou techniku, umisténi Cerpacich studni apod. a v souladu
s bezpec€nostnimi pfedpisy (opatfeni zabranami, zabradlim, vystraznymi cedulemi atd.)

Zhotovitel stavby posoudi potfebu zajisténi vykopovych praci opatfenimi pro zachovani
stability stavebni jamy v jednotlivych etapach vystavby (postupnost etap vykopu, Cerpani
vody ze stavebni jamy, zajisténi pazenim, doplnénim vzpér apod.)

Cerpani vody musi byt provadéno v predstihu, pfed zapodéetim vykopovych praci na
urovni predpokladané hladiny podzemni vody, provadéno kontinualné. Snizeni hladiny
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podzemni vody musi byt provedeno postupné, po jednotlivych etapach vykopu, aby
nedos$lo k vyplavovani materialu podloznich vrstev a rovnéz nebyla ohroZena stabilita
svahu vykopu a obvodovych §tétovych stén.

Doporucena denni rychlost ¢erpani resp. poklesu hladiny ve stavebni jamé je 0,25 — 0,5
m.

Po odkryti zakladové spary posoudi geolog stavby jeji celistvost, posoudi unosnost
zakladové spary vzhledem k jejimu zatizeni a zhodnoti, zda geologické poméry v jameé
odpovidaji geologickému priizkumu. O prevzeti zakladové spary bude proveden zapis do
stavebniho deniku a fotodokumentace.

Zakladova spara bude pfed ulozenim podkladového betonu (pfipadné geotextilie)
odvodnéna, urovnana a zhutnéna.

Po dokonc&eni stavby bude provedena rekultivace plochy stavenisté, zafizeni stavenisté a
manipulacnich ploch a dale provedeny pfipadné opravy pfijezdovych cest

Cerpani vody ze stavebni jamy, pfevadéni vody

Umisténi hlavnich Cerpacich studni v prostoru stavebni jamy strojovny provede zhotovitel
stavby dle zastizenych zakladovych pomérl po dohodé s projektantem stavby.

Umisténi Cerpacich studni (nesoudrzné materialy) nesmi byt provadéno v sousedstvi
larsenovych stén, aby nedochazelo k negativnim u¢€inkim na stabilitu stén.

Provedeni Cerpacich studni navrhne zhotovitel stavby s ohledem na pouzivany systém a
materialové vybaveni. Vybaveni €erpacich studen musi zajistit ochranu proti vyplavovani
jemnych ¢€astic z vrstev pod zakladovou sparou (zamezeni vzniku sufoze a kaveren).

Zhotovitel stavebnich praci muze po obvodu stavebni jamy (mimo prostor viastnich
konstrukci) umistit svodné drény z drenaznich trubek pod udrovni zakladové spary,
zausténé do Cerpacich studni. Jejich pfesné umisténi uri dodavatel stavby s ohledem na
predpokladany pohyb stavebni techniky a postup vystavby. Obvodové drény budou pred
zapocCetim zpétnych zasypl odstranény nebo zainjektovany.

Prostup studen pres konstrukce stavby (zakladové desky) a sanace prostoru studny bude
provedena pfi dokoncovacich pracich na konstrukcich. V takovém pfipadé bude vyztuz
desek preruSena a vyhnuta (ne zakracovana). Postup bude konzultovan s projektantem
stavby.

Levostranny pfitok vyustény do prostoru na konci slalomové trati bude po dobu stavby
dolniho vratného kanalu a mostu se souvisejicimi upravami pfevadén potrubim osazenym
do pfi¢né hrazky v koryté pfitoku. Ve Stétové sténé bude osazena pfiruba se stavitkem.

Konstrukce betonové a Zelezobetonové

Podkladni beton
beton C 8/10
Geotextilie 300 g/m2, plocha bez technologickych presahu
Konstrukéni beton
beton C 25/30 XC2 (XC4) XF3, most C 35/45 XC4 XF3
Vyztuz
ocel ty¢ova B500B, svafované sité KARI
(mnozstvi oceli uvazovano - zakladové desky 100 kg/m?, stény, pilife, sloupy 90 kg/m?,

stropy lavky 120 - 150 kg/m®- neni —li uvedeno jinak)
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Pro konstrukéni beton je pozadovana prokazatelna certifikace vodotésnosti betonu - max.
prisak 50 mm dle STN EN 12 390-8

Bude pouzita betonova smés s nizkym vyvinem hydrataéniho tepla - pro omezeni vzniku
smrstovacich trhlin (cementy s pomalym nastupem tvrdnuti)

Pro uloZeni armatury na podkladni beton budou pouzity vyhradné betonové distancni
podlozky s fixaci na armaturu. Mocnost podlozek ve vztahu k pfedepsanému Kkryti.
Podlozky nebudou ulozeny liniové, ale rozptylené.

Podle objemu a na zadost investora budou provedeny prukazni zkousky betonu,
odebrané na stavbé. Zejména u konstrukci CS, vratného kanalu a mostu.

Vyztuz konstrukci CS bude vodivé svafena ve sponu 1,0x1,0 m pro potfeby uzemnéni
technologického zafizeni
Zalivkovy beton v kvalité konstrukéniho betonu, samohutnitelny rozpinavy, frakce
kameniva do 8 mm
Bednéni je déleno podle kvality povrchu betonu
B. hladky rovinny povrch (pohledové viditelny)
B.1 hladky, rovinny nebo zakfiveny povrch vodorovnych konstrukci — podpérné leSeni
(stropy, lavky atd.)
B.2 hladky zakfiveny povrch (pohledové viditelny)
C. neni zvlastni pozadavek na hladkost (rub konstrukce na styku se zasypem ap.)
D.1 bednéni drazek — hruby povrch, pouziti ,kastlikd“ (hruba Uprava pro naslednou
aplikaci zalivek)
D.2 bednéni navazujicich konstrukci — hruby povrch, v mistech navazujicich konstrukci
(napf. oSetfeni plochy se zabudovanou vylamovaci vyztuzi atd.), o€isténi plochy
Na plosné konstrukce bude pouzito systémové bednéni (napf. PERI, DOKA, atp.).
Zhotovitel stavebnich praci uvede systém pouzivaného bednéni.

Bednéni bude oSetfeno vhodnym odbedriovacim natérem.
Veskeré prostupy konstrukci pro systémové bednéni budou vodoté&sné upraveny (vypln,

zavickovani)

Napojeni plvodnich a novych konstrukci opevnéni kanall a trati: na stavajici o€isténou

konstrukci bude pfikotvena slozena bentonitova textilie a nova konstrukce se ke spare

pribetonuje.

Uprava dilataéni spary t&snéné
Polozka obsahuje bednéni, distanéni viozku tl. 20 mm (polystyren), kotveny tésnici pas
Sifrky 250 mm s pouzitim kotvicich prvku, vydlabani distanéni viozky do hloubky 20
mm, zakladni natér Zlabku spary popf. tésnici provazec, vyplnéni trvale pruznym
vodéodolnym tmelem cca 10x20 mm/m” (po obou licich konstrukce)

Uprava dilataéni spary netésnéné
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Polozka obsahuje bednéni, distancni vlozku tl. 20 mm (polystyren), vydlabani distan¢ni
vloZky do hloubky 20 mm, zakladni natér Zlabku spary pop¥. tésnici provazec, vyplnéni
trvale pruznym vodéodolnym tmelem cca 10x20 mm/m” (po obou licich konstrukce)
Uprava horni plochy betonovych zdi - zkoseni hrany (pramérné 20 x 20 mm, 15 x 15 mm,
10 x 10 mm), zahlazeni povrchu hladitkem
Osetfeni povrchu pilot v misté napojeni konstrukci: Mechanické ocisténi (strzeni-osekani
porusené vrstvy betonu’, vystfikani tlakovou vodou -min. tlak 40 bart)
Kotva vrtané, min.hl.300 mm, kotevni trnd na chemickou maltu
Osetfeni pracovni spary — hrubé oc€isténi, strzeni cementového mléka, vystfikani tlakovou
vodou.
Svislé a vodorovné pracovni spary budou zajistény tésnicim prvkem (t€snici pasky, tmely,
bitumenové pasy apod.). DoporuCuje se pouziti bitumenovych plechd napf. lllichman
apod. Technologicky postup a pouziti prostfedkd zatésnéni pracovnich spar je ponechano
na pracovnich postupech dodavatele stavebnich praci. Podminkou je, Ze tésnost, pevnost
a celistvost konstrukce v pracovnich sparach bude stejna jako na ostatnich Castech
konstrukce. Dodavatel stavebnich praci uvede v nabidce postup oSetfeni pracovnich
spar.
Povrchy pohledovych konstrukci budou hladké, zacisténé
Osetrfeni styCné plochy pro zalivky a navazujicich konstrukci - hruby, zdrsnény povrch
(pro bednéni pouziti nehoblovanych prken) - ocisténi, ocisténi kotevnich prvkd, strzeni
cementového mléka, vystfikani tlakovou vodou, natfeni spojovacim natérem. Pozadavek

prokazatelného vyplnéni betonem. Vzorova uprava zdrsnéni viz foto.
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Poruseni celistvosti povrchu betonu, nedohutnéna hnizda, trhliny a nerovnosti lice budou

oSetfeny a opraveny. Postup a material opravy bude odsouhlasen TDI.

Ostatni konstrukce a prace

Ocelové konstrukce z oceli fady 237 SJ, neni-li uvedeno jinak

Uprava povrchu ocelovych konstrukci je uvedena u jednotlivych polozek, rozumi se
otryskani, uprava pred oSetfenim a zinkovani zarové ponorem tl. 80 mikrometru nebo
natér zakladni+vrchni v 11.120+80 mikrometru, pro prostiedi stfidavé vihké a suchém
dlouhd Zivotnost natéru.

Vnéjsi zabradli jsou ocelova, popfipadé kombinace sloupkUl, a vypliovych svafovanych
siti (poplastovano, zinkovano).

Kotveni zabradli i schodist je na vrtané kotvy.

Rovnaniny zlomového kamene budou provedeny s vyklinovanim, v jedné vrstve,
hmotnost kamene uvedena u konstrukci, na upravenou plan nebo do loze (pfechodové
vrstvy z makadamu)

Netuha -§térkova vozovka: Na zhutnénou a urovnanou plan bude provedeno loze v t1.400
mm z kameniva hrubého drceného, frakce 16+32 mm se zavalcovanim kameniva frakce
8+16 mm a zatazenim lomovou prosivkou

Pfelozka vodovodu DN 100mm (vodovodni pfipojka arealu): Napojeni nového potrubi

HDPE ve stavajicich Sachtach s pfechodovymi tvarovkami, uzaviracimi armaturami,
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kalniky a vzduSnikem. Nadzemni ¢ast potrubi bude provedena zizolovaného potrubi,
Soucasti je pomocna vynaseci konstrukce spojena s lavkou na dolnim vratném kanalu.
Zfizeni a  rekultivace  pfistupl: Opevnéni doCasnych pfistupd se fidi pouzitou
mechanizaci zhotovitele a neni projektem pfedepsano. Po skonéeni stavebnich praci
bude provedena rekultivace ploch do€asnych zabor(, uvedenim téchto ploch do
puvodniho stavu (urovnani a Uprava plané, humusovani, oseti, odstranéni opevnéni atp).
Ponechani zpevnénych ploch bude mozné pouze v pfFipadé vyslovného pozadavku
vlastnika pozemku na jejich zachovani.

Soucasti provadéni konstrukci a praci je vyrobni (dilenska) dokumentace, zajisti
zhotovitel stavby. Jedna se zejména o navrh pazicich konstrukci, podrobné specifikace a
vykresy vyztuze, vykres bednéni, pomocnych konstrukci a dodavanych vyrobku.
Pasportizace objektll a monitoring konstrukci: Zhotovitel stavby nesmi pfi provadéni praci
poskodit objekty nebo sité Tl na bfehu, v misté kfizeni nebo v oblasti pfistupu. Pro
moznost kontroly zajisti zhotoveni zakladniho pasportu objektd/ konstrukci. Pasport bude
obsahovat popis a fotografickou dokumentaci objektd a uUdaje o zhotoviteli pasportu.
Vysledky prohlidek budou zapisovany do protokoll, pfipadné zmény ve stavu objektl
budou popsany a dolozeny fotografiemi. Monitoring bude ukoncéen s dokonéenim stavby.
Dokumentaci skuteéného provedeni stavby-zaméfeni dokonéenych konstrukci a
vyznacCeni pfipadnych zmén do vykresové dokumentace pro provadéni stavby zajisti

zhotovitel stavby.

Zvlastni pozadavky pro ocenéni

Zhotovitel stavebnich praci uvede v nabidce cenu za ulozeni suti a zemin na fizenou
skladku, pfipadné za predani k dalSimu zpracovani

Zhotovitel stavebnich praci uvede v nabidce ceny za leSeni.
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Poznamky

Provadéni stavby se pifedpoklada po etapach:

Etapa | — objekty SO 04 (Klapky na startu trati a vytoku KTK) a SO 10 (Most
ucelové komunikace pres vytokovy profil trati)

Etapa lla — objekty SO 06 (Dolni vratny kanal) a

Etapa Ilb — objekty SO 14 (Uprava stavajici shybky vodovodu pies Vah), SO
07 (Vytah pro lod&) a SO 08 (Cerpaci stanice vratné vody)

Etapa Ill — Objekt SO 05 (Horni vratny kanal)
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Clenéni stavby

Clenéni soupisu praci pro stavbu
Pro ucely provadéni praci a postupu stavby je dale rozdélena na nékolik stavebnich
blokd. Oznaceni stavebnich objektd a blokl je zfejmé z nasledujici tabulky.

Zemni a bouraci prace, specialni zakladani Cast 1
SO 04 Klapky na startu trati a vytoku Cast 2
SO 05 Horni vratny kanal gast 3
SO 06 Dolni vratny kanal Cast 4
SO 07 Yytah pro lodé - stavebni ¢ast ast 5
SO 08 Cerpaci stanice vratné vody
SO 10 Most ucelové komunikace Cast 6a
Souvisejici upravy ¢ast 6b
Zabradli a oploceni Cést 7a
Schody, lavky a zebfiky Cast 7b
Hasici technika cast 8
Ostatni Upravy a upravy terénu Cast 9
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Prehled nakladu

Objekt Cast

Stavebni ¢ast:
Zemni a bouraci prace, specialni zakladani Cast 1
SO 04 Klapky na startu trati a vytoku ¢ast 2
SO 05 Horni vratny kanal Cast 3
SO 06 Dolni vratny kanal Cast 4
SO 07 \v/ytah pro lodé - stavebni ¢ast &ast 5
SO 08 Cerpaci stanice vratné vody
SO 10 Most ucelové komunikace Cast 6a

Souvisejici Upravy Cast 6b
Zabradli a oploceni Cést 7a
Schody, lavky a zebfiky Cast 7b
Hasici technika Cast 8
Ostatni Upravy a upravy terénu ¢ast 9

Dilenska dokumentace

Pomocné konstrukce (leSeni, podpérné konstrukce atd)
VedlejSi naklady stavby (% nakladi SO)

Zfizeni Cerpacich jimek a Cerpani vody

7 w s

Stavebni ¢ast celkem

Strojni ¢ast

SO 07 Vytah pro lodé - strojni ¢ast

samostatny sesit

(ast 20)
Cw s tatny sesit

PS 02  Zafizeni klapek na startu trati a vytoku - strojni ¢ast sam%sé:trg;)sem
. i . , . samostatny sesit

PS04  Zafizeni Cerpaci stanice vratné vody - strojni ¢ast (Gast 22)

Strojni ¢ast - celkem

Elektro ¢ast

SO 33 Rozvody NN v arealu KTK

SO 07 Vytah pro lodé - elektro ¢ast samostatna

PS 02  Zafizeni klapek na startu trati a vytoku - elektro ¢ast dokumentace

PS 04  Zafizeni Cerpaci stanice vratné vody - elektro ¢ast
PS 21 Transformaéni stanice CS

Elektro ¢ast - celkem

ZAKLADNI CENA CELKEM




Cast 1 - Bourani, vykopy, specielni zakladani

C. pol. Popis plozky MJ | Mnoz. | Jed. cena | Celk. cena Poznamky
1 |Bourani betonovych konstrukci

Plo$né odbourani desek, panell
Odvoz a uloZeni na skladku m? | 1456.0 Odbourani betonové desky u pilife jezu

2 |Bourani masivnich betonovych konstrukci

Odbourani betonového bloku nadjezi,
Odvoz a uloZeni na skladku m | 78.0 odhad mocnosti

3 |Rozebrani dlazeb / rovnanin

Kamen mozno vyuzit pro kone¢né
Rozebrani stavajicich kfidel pilife jezu konstrukce, nebo bude nabidnut k dalSimu
Kamen vyuZit pro konstrukce, vyuZiti 80% m? | 231.0 zpracovani

4 |Odtézeni paty opevnéni nadjezi a podjezi

Odtézeni. Kamen bude100% vyuzit pro

m | 178.0 kamenné opevnéni
5 [Bourani ocelovych konstrukci
kg | 108.0
6 |OdtéZeni nasypu a valu
odtéZeni naloZeni
vodorovné premisténi na mezideponii do 500 m
m° | 1400.0
7 |Hloubeni jam v horniné tf. 2 - 3
hloubeni, svislé pfemisténi
vodorovné premisténi na mezideponii do 500 m
m° [10955.0

AVS - Liptovsky Mikula$ - soupis praci Strana 1.1 17.12.2019



Cast 1 - Bourani, vykopy, specielni zakladani

C. pol. Popis plozky MJ | Mnoz. | Jed. cena | Celk. cena Poznamky
8 [|Hloubeni jam v horniné tf. 3 - 4

hloubeni, svislé pfemisténi
vodorovné premisténi na mezideponii do 500 m
m° | 1367.0

9 |Zasyp jam se zhutnénim

NalozZeni na do€asné skladce, pfevoz, rozhrnuti,
zhutnéni m® |13776.0

10 |Zfizeni pomocnych hrazek - nadjezi - prace na vtok

Nasypani/instalace, urovnani, zhutnéni pojezdem, odtéZeni m® | 795.0
11 |Pilotova sténa

Sténa z pfevrtavanych pilot
Sloupy prof. 600 mm; osové 450 mm, dI. 5.0 m Kompletni proveni pilotovych stén, v€etné
Beton tf. C25/30; VyztuZ B505 m 12.8 rozepreni

12 [Pilotova sténa

Sténa z pfevrtavanych pilot
Sloupy prof. 600 mm; osové 450 mm, dl. 4.0 m Kompletni proveni pilotovych stén, v€etné
Beton tf. C25/30; VyztuZ B505 m 20.4 rozepreni

13 [Pilotova sténa

Sténa z pfevrtavanych pilot
Sloupy prof. 880 mm; osové 450 mm, dl. 7.5 m Kompletni proveni pilotovych stén, v€etné
Beton tf. C25/30; VyztuZ B505 m 455 rozepreni

14 [Vyztuz pilot

Vyztuz B505, pr. 20, 6 t 16.5

AVS - Liptovsky Mikula$ - soupis praci Strana 1.2 17.12.2019



Cast 1 - Bourani, vykopy, specielni zakladani

C. pol. Popis plozky MJ | Mnoz. | Jed. cena | Celk. cena Poznamky
15 [Trvala stétova sténa

tétovnice dle specifikace Kompletni osazeni a vybaveni, v€etné
Délka $tétovnic: 5.0 m rozepreni (osazeni pfevazek, rohovych
Odrezani 3.0 m m 12.0 vzpér, provareni,odfezani)

16 [Dodasna Stétova sténa

tétovnice dle VL 604, rozepieni Kompletni osazeni a vybaveni, v€etné
$tétovnice dle VL 604, rozepieni rozepreni (osazeni pfevazek, rohovych
Délka $tétovnic: 5.0 m m 31.2 vzpér, provareni, vytaZeni)

17 |Dodasna Stétova sténa

Kompletni osazeni a vybaveni, v€etné
§tétovnice dle VL 604, rozepieni rozepreni (osazeni pfevazek, rohovych
Délka $tétovnic: 6.0 m m 138.5 vzpér, provareni, vytaZeni)

18 [Dodasna Stétova sténa

Kompletni osazeni a vybaveni, v€etné
$tétovnice dle VL 604, rozepieni rozepreni (osazeni pfevazek, rohovych
Délka $tétovnic: 7.0 m m 17.7 vzpér, provareni, vytaZeni)

19 |Zafizeni pro pfevod vody

Potrubi délky 45.0 m, pr 600 mm
V¢etné pricénych hrazek a podpér kpl 1.0

SOUCET
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Cast 2 - Objekty SO 04 - Klapky na startu trati a vytoku

C. pol. Popis plozky MJ | Mnoz. | Jed. cena | Celk. cena Poznamky

1 Podkladni beton tf. C8/10

V¢etné upravy (urovnani, zhutnéni) a
Upraveny podkladni beton konstrukce, v t1.10 cm m® | 39.0 odvodnéni zakladové spary

2 |Zelezobeton beton tf. C 25/30 XC2

Vyztuz - viz. pol. 3 Konstrukéni beton zakladovych desek
UloZeni na upraveny povrch podkladniho betonu m® | 216.8 viz. pozn. v text. Césti

3 |Zalivky beton tf. C 25/30 XC2

Samohutnitelny, nesmrstivy m 1.8 viz. pozn. v text. Casti

4 |Betonarska vyztuz - ocel B 500B

Predpokladané mnoZstvi oceli 100 kg/m3 - viz poloZzka 2 t 19.3

5 |Bednéni
TypB 107.72
Typ B1
Typ B2
Typ C m Typy bednéni popsany v textové Casti.

6 |Bednéni drazek

Typ D.1
Typ D.2 m 12.9 Typy bednéni popsany v textové ¢asti.

7 |OSetieni tésnénych dilatafnich spar - napojeni na pl

Kompletni o$etfeni tésnéné dilatadni spary viz predpoklady PloSna Sife spary (sty¢nych konstrukci)
m’| 64 500 - 700 mm
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Cast 2 - Objekty SO 04 - Klapky na startu trati a vytoku

C. pol. Popis plozky MJ | Mnoz. | Jed. cena | Celk. cena Poznamky

8 |Zelezobeton beton tr. C 25/30 XC4 XF3

Vyztuz - viz. pol. 8
UloZeni na vy¢i§ténou a oSetfenou pracovni sparu m 203.0

9 |Betonarska vyztuz - ocel B 500B

Predpokladané mnoZstvi oceli 90 kg/m3 - viz poloZka 8 t 20.4
10 |Bednéni
Typ B 898.29
Typ B1
Typ B2 49.1
Typ C m? Typy bednéni popsany v textove Casti.

11 |Ocelové konstrukce - zabetonované

Osetfeni povrchu:
Vedeni hrazeni v&etné spodniho prahu vOtrySkénl' Sa25
Ocelové provily U, kotveni kg | 1261.9 Zarové zinkovani ponorem 80 mikrometr(

12 |Ocelové konstrukce - osazované

Osetfeni povrchu:
slupice HEB Otryskani Sa 2.5
kryty jimek slupic kg | 592.2 Zarové zinkovani ponorem 80 mikrometrdi
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Cast 2 - Objekty SO 04 - Klapky na startu trati a vytoku

C. pol. Popis plozky MJ | Mnoz. | Jed. cena | Celk. cena Poznamky

13 |Zelezobeton beton tf. C 35/45 XC4 XF3

Vyztuz - viz. pol. 14
UloZeni na vyci§ténou a oSetfenou pracovni sparu m 4.9 UloZeni na oSetfenou pracovni sparu

14 |Betonarska vyztuz - ocel B 500B

Pfedpokladané mnoZstvi oceli 120 - 150 kg/m3 - viz poloZka 13 t 0.5
15 |Bednéni
Typ B

Typ B1 24.42
Typ B2
Typ C m Typy bednéni popsany v textové Casti.
16 |Ocelové konstrukce - zabetonované

Osetfeni povrchu:
Otryskani Sa 2.5
Ramy poklopt kg 59.8 Zarové zinkovani ponorem 80 mikrometrd

17 |Ocelové konstrukce - osazované

Osetfeni povrchu:
Otryskani Sa 2.5
Poklopy kg | 371.8 Zarové zinkovani ponorem 80 mikrometrd

18 |Chranicky, prostupy
Tr. PVC, xxPE DN 150 mm
Tr. PVC, xxPE DN 100 mm
Tr. PVC, xxPE DN 70 mm

Tr. PVC, xxPE DN 50 mm m 1.5
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Cast 2 - Objekty SO 04 - Klapky na startu trati a vytoku

C. pol. Popis plozky MJ | Mnoz. | Jed. cena | Celk. cena Poznamky

19 |Hrazeni

Dfevéné tramy, dub, modfin
120 x 120 mm m®| 5.9

SOUCET
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Cast 3 - Objekt SO 05 - Horni vratny kanal

C. pol. Popis plozky MJ | Mnoz. | Jed. cena | Celk. cena Poznamky

1 Podkladni beton tf. C8/10

V¢etné upravy (urovnani, zhutnéni) a
Upraveny podkladni beton konstrukce, v t1.10 cm m® | 135.2 odvodnéni zakladové spary

2 |Zelezobeton beton tf. C 25/30 XC2

Vyztuz - viz. pol. 3 Konstrukéni beton zakladovych desek
UloZeni na upraveny povrch podkladniho betonu m® | 652.3 viz. pozn. v text. ¢asti

3 |[Betonarska vyztuz - ocel B 500B

Predpokladané mnoZstvi oceli 100 kg/m3 - viz poloZzka 2 t 65.2

4 |Bednéni
Typ B

Typ B1
Typ B2
Typ C m- | 221.2 Typy bednéni popsany v textové ¢asti.

5 |OSetfeni tésnénych dilatacnich spar

Kompletni o$etfeni tésnéné dilatadni spary viz predpoklady PloSna Sife spary (styénych konstrukci)
Délka pasu 60.0 m m?| 33.6 500 mm
6 [Osetfeni tésnénych dilatafnich spar - napojeni na pt

Kompletni oSetfeni tésnéné dilataéni spary viz predpoklady
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Cast 3 - Objekt SO 05 - Horni vratny kanal

C. pol. Popis plozky MJ | Mnoz. | Jed. cena | Celk. cena Poznamky

7 |Zelezobeton beton tf. C 25/30 XC4 XF3

Vyztuz - viz. pol. 8
UloZeni na vycCiSténou a oSetfenou pracovni sparu m 705.8

8 |Betonarska vyztuz - ocel B 500B

Predpokladané mnoZstvi oceli 90 kg/m3 - viz poloZka 7 t 63.5
9 ([Bednéni
TypB 2003.3
Typ B1
Typ B2
Typ C m? | 1410.9 Typy bednéni popsany v textové ¢asti.

10 |OsSetfeni tésnénych dilatanich spar

Kompletni o$etfeni tésnéné dilatadni spary viz predpoklady PloSna Sife spary (sty¢nych konstrukci)
Délka pasu 102.9 m m? | 39.2 400 mm
SOUCET
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Cast 4 - Objekt SO 06 - Dolni vratny kanal

C. pol. Popis plozky MJ | Mnoz. | Jed. cena | Celk. cena Poznamky

1 Podkladni beton tf. C8/10

V¢etné upravy (urovnani, zhutnéni) a
Upraveny podkladni beton konstrukce, v t1.10 cm m®| 355 odvodnéni zakladové spary

2 |Zelezobeton beton tf. C 25/30 XC2

Vyztuz - viz. pol. 3 Konstrukéni beton zakladovych desek
UloZeni na upraveny povrch podkladniho betonu m® | 150.6 viz. pozn. v text. ¢asti

3 |[Betonarska vyztuz - ocel B 500B

Predpokladané mnoZstvi oceli 100 kg/m3 - viz poloZzka 2 t 15.1

4 |Bednéni
Typ B

Typ B1
Typ B2
Typ C m 64.6 Typy bednéni popsany v textové ¢asti.

5 |OSetfeni tésnénych dilatacnich spar

Kompletni o$etfeni tésnéné dilatadni spary viz predpoklady PloSna Sife spary (sty¢nych konstrukci)
Délka pasu 27,4 m m?| 13.7 500 - 700 mm
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Cast 4 - Objekt SO 06 - Dolni vratny kanal

C. pol. Popis plozky MJ | Mnoz. | Jed. cena | Celk. cena Poznamky

6 |Zelezobeton beton tr. C 25/30 XC4 XF3

Vyztuz - viz. pol. 7
UloZeni na vy¢i§ténou a oSetfenou pracovni sparu m 161.4

7 |Betonarska vyztuz - ocel B 500B

Predpokladané mnozZstvi oceli 100 kg/m3 - viz poloZzka 6 t 16.1
8 |Bednéni
Typ B 554.84
Typ B1 22.56
Typ B2
Typ C m? Typy bednéni popsany v textové Casti.

9 |Bednéni drazek

Typ D.1
Typ D.2 m Typy bednéni popsany v textové Casti.

10 |OsSetfeni tésnénych dilatanich spar

Kompletni o$etfeni t&snéné dilataéni spary viz textova cast Plo$na Sife spary (sty¢nych konstrukci)
Délka pasu 18,4 m?| 5.8 400 - 700 mm
SOUCET

AVS - Liptovsky Mikula$ - soupis praci Strana 4.2 17.12.2019



Cast 5 - Objekty SO 07 a SO 08 - Vytah pro lodé, Cerpaci stanice vratné vody

C. pol. Popis plozky MJ | Mnoz. | Jed. cena | Celk. cena Poznamky

1 Podkladni beton tf. C8/10

V¢etné upravy (urovnani, zhutnéni) a
Upraveny podkladni beton konstrukce, v t1.10 cm m®| 93.3 odvodnéni zakladové spary

2 |Zelezobeton beton tf. C 25/30 XC2

Vyztuz - viz. pol. 3 Konstrukéni beton zakladovych desek
UloZeni na upraveny povrch podkladniho betonu m® | 519.8 viz. pozn. v text. ¢asti

3 |[Betonarska vyztuz - ocel B 500B

Predpokladané mnoZstvi oceli 100 kg/m3 - viz poloZzka 2 t 52.0

4 |Bednéni
Typ B

Typ B1
Typ B2
Typ C m- | 103.7 Typy bednéni popsany v textové ¢asti.

5 |OSetfeni tésnénych dilatacnich spar

Kompletni o$etfeni tésnéné dilatadni spary viz predpoklady PloSna Sife spary (sty¢nych konstrukci)
Délka pasu 52.8 m m?| 28.6 500 - 700 mm

6 |Ocelové konstrukce - zabetonované

Osetfeni povrchu:
Spodni opéra Cesli vOtrySkénl' Sa25b
Ocelové provily U, kotveni, oka kg | 88.6 Zarové zinkovani ponorem 80 mikrometrti
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Cast 5 - Objekty SO 07 a SO 08 - Vytah pro lodé, Cerpaci stanice vratné vody

C. pol. Popis plozky MJ | Mnoz. | Jed. cena | Celk. cena Poznamky
7 |Zelezobeton beton tf. C 25/30 XC4 XF3
Vyztuz - viz. pol. 8
UloZeni na vy¢i§ténou a oSetfenou pracovni sparu m® | 532.6
8 |Betonarska vyztuz - ocel B 500B
Predpokladané mnoZstvi oceli 90 kg/m3 - viz poloZka 7 t 47.9
9 |Bednéni
Typ B 1472.8
Typ B1
Typ B2 8.9
Typ C m? | 803.6 Typy bednéni popsany v textové ¢asti.
10 |Bednéni drazek
Typ D.1
Typ D.2 m?| 11.0 Typy bednéni popsany v textové ¢asti.
11 |OSetfeni tésnénych dilatanich spar
Kompletni o$etfeni t&snéné dilataéni spary viz textova cast Plosna Sife spary (styénych konstrukci)
Délka pasu 51.3 m m? | 20.6 400 - 700 mm
12 |Ocelové konstrukce - zabetonovaneé
Osetfeni povrchu:
Vedeni hrazeni v¢etné spodniho prahu, kapsy slupice vOtrySkénl' Sa25
Ocelové provily U, kotveni kg | 248.8 Zarové zinkovani ponorem 80 mikrometr(
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Cast 5 - Objekty SO 07 a SO 08 - Vytah pro lodé, Cerpaci stanice vratné vody

C. pol. Popis plozky MJ | Mnoz. | Jed. cena | Celk. cena Poznamky

13 |Zelezobeton beton tf. C 25/30 XC4 XF3

Vyztuz - viz. pol. 14
UloZeni na vyci§ténou a oSetfenou pracovni sparu m 67.6 UloZeni na oSetfenou pracovni sparu

14 |Betonarska vyztuz - ocel B 500B

Predpokladané mnozstvi oceli 120 - 150 kg/m3 - viz polozka 13 t 8.8
15 [Bednéni
TypB 451
Typ B1 151.8
Typ B2
Typ C m? Typy bednéni popsany v textové Casti.

16 |[Bednéni drazek

Typ D.1
Typ D.2 m?| 19.5 Typy bednéni popsany v textové &asti.

17 |Ocelové konstrukce - zabetonované

Kotevni desky
Vetné kotveni kg 19.5 Povrch bez uprav

18 [Ocelové konstrukce - zabetonované

Osetfeni povrchu:

Kotevni a stabiliza¢ni ramy vOtrySkénl' Sa25
Vé&etné kotveni kg | 220.0 Zaroveé zinkovani ponorem 80 mikrometr(

19 [Ocelové konstrukce - zabetonované

Osetfeni povrchu:
Horni opéra &esli vOtrySkénl' Sa25
Ocelové provily L, kotveni, oka kg | 125.0 Zarové zinkovani ponorem 80 mikrometr(

AVS - Liptovsky Mikula$ - soupis praci Strana 5.3 17.12.2019



Cast 5 - Objekty SO 07 a SO 08 - Vytah pro lodé, Cerpaci stanice vratné vody

Tr. PVC, xxPE DN 70 mm

C. pol. Popis plozky MJ | Mnoz. | Jed. cena | Celk. cena Poznamky
20 |Ocelove konstrukce - osazované
Poklopy nad Sachtami ¢erpadel
Svarfovana konstrukce, plech tl. 6 mm, vyztuhy, osazovaci
ram, kotveni, obvodobého tésnéni, zajisténi Srouby kpl 3.0
21 |Oceloveé konstrukce - osazované
Ceslice OS3etfeni povrchu:
Ocela trubka s navarfenymi oky vOtrySkénl' Sa25
kg | 350.0 Zarové zinkovani ponorem 80 mikrometr(
22 |Chranicky, prostupy
Tr. PVC, xxPE DN 200 mm 210.0
Tr. PVC, xxPE DN 150 mm 6.0 Cca 5% spojovaci armatury. Osazeni a

zajisténi do armatury zdi, zabetonovani.

Tr. PVC, xxPE DN 50 mm m 85.0 Ocenéni io ioloikéch_

23 [Vstupni dvere
Ocelové hladké v€etné ramu, bezp. zamek
Rozmér 1500 x 2100 mm
Ocelovy ram kpl 1.0
24 |Plechové zastfeSeni
Ocelova plechova krytina, v€etné vynasecigo ramu a stojek
Plocha 6.8 x 2.0 m kpl 1.0
25 |[Obtokové potrubi DN 500 mm
Korugované potrubi dl. 15.0 m 4 x koleno 45 ° kpl 1.0 V¢etné& obsypnych vrtev
26 |Stavitko DN 500 mm
V¢&etné ovladaci ty€e a montazniho ramu
kpl 1.0 Dodateéna montaz
SOUCET
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Cast 6a) - Objekt SO 10 - Most uéelové komunikace

I-°opis plozky

Podkladni beton tf. C8/10

Upraveny podkladni beton konstrukce, v .10 cm

MJ | Mnoz.

Jed. cena | Celk. cena

I?’oznémky

V¢etné Upravy (urovnani, zhutnéni) a
odvodnéni zakladové spary

Zelezobeton beton tf. C 25/30 XC2

Vyztuz - viz. pol. 3
UloZeni na upraveny povrch podkladniho betonu

m | 325

Konstrukéni beton zakladovych desek
viz. pozn. v text. Casti

Betonarska vyztuz - ocel B 500B

Predpokladané mnozstvi oceli 100 kg/m3 - viz polozka 2

3a

Betonarska vyztuz - vrty pro @ 20mm

vrty @ 22 mm+ kotveni na chem.maltu

m | 224

Bednéni
Typ B

Typ B1
Typ B2
Typ C

Typy bednéni popsany v textové Easti.

OsSetfeni tésnénych dilatanich spar

Kompletni oSetieni tésnéné dilataCni spary viz predpoklady

Délka pasu 11,0 m

PloSna Sife spary (sty¢nych konstrukci)
500 - 700 mm
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Cast 6a) - Objekt SO 10 - Most uéelové komunikace

17.12.2019

I-°opis plozky MJ | Mnoz. | Jed. cena | Celk. cena I?’oznémky
Zelezobeton beton tf. C 25/30 XC4 XF3
Vyztuz - viz. pol. 7
UloZeni na vycisténou a oSetfenou pracovni sparu m®| 32.8
7 |Betonarska vyztuz - ocel B 500B
Piedpokladané mnozstvi oceli 100 kg/m3 - viz polozka 6 t 2.1
7a |Betonarska vyztuz - vrty pro @12mm
vrty @ 14 mm+ kotveni na chem.maltu m 59.6
7b |OCcisténi pilot. stén
narysna plocha m? Mechanické+tlak.vodou 40 bar(
8 |Bednéni
TypB 102.9
Typ B1 4
Typ B2 141
Typ C m? Typy bednéni popsany v textové Easti.
9 |Ocelové konstrukce - zabetonované
OSetfeni povrchu:
Vedeni hrazeni véetné spodniho prahu Qtwskéni Sa25
Ocelové provily U, kotveni kg | 182.1 Zarové zinkovani ponorem 80 mikrometr(
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Cast 6a) - Objekt SO 10 - Most uéelové komunikace

I-°opis plozky MJ

Zelezobeton beton tf. C 35/45 XC4 XF3

Vyztuz - viz. pol. 11

UlozZeni na vyc€iSténou a oSetfenou pracovni sparu m

Mnoz.

39.3

Jed. cena | Celk. cena

I?’oznémky

UloZeni na oSetfenou pracovni sparu

11

Betonarska vyztuz - ocel B 500B

Predpokladané mnozstvi oceli 120 - 150 kg/m3 - viz polozka 10 t

9.4

12

Bednéni
Typ B

Typ B1
Typ B2
Typ C

11.2
82.56

Typy bednéni popsany v textové Easti.

13

Chranicky, prostupy
Tr. PVC, xxPE DN 150 mm
Tr. PVC, xxPE DN 100 mm
Tr. PVC, xxPE DN 70 mm
Tr. PVC, xxPE DN 50 mm

26.4

Cca 5% spojovaci armatury. Osazeni a
zajisténi do armatury zdi, zabetonovani.
Ocenéni po polozkach.

14

Natér ochranny bet.mostovky

epoxy+vsyp

64.7

mostovka, €ela, odrazniky

15

Mostni loziska

uloZeni mostovky-ks 4

kpl
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Cast 6a) - Objekt SO 10 - Most uéelové komunikace

|C. pol.| I-°opis plozky | MJ | Mnoz. | Jed. cena |Ce|k. cena| I?’oznémky |

16 |Vjezdova zavoda ocelova, zdvizna
Sife vozovky 3.5-4.0 m
V&etné stojin, opéry a zamku ks 1.0
17 |Stavitko pro tvor 0.8/1.2 m
Ovladani tyCi s okem
Montazni ram kpl 1.0
SOUCET
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Cast 6b) - Objekt SO 10 - Souvisejici Gpravy na stav. objektech

C. pol. Popis plozky MJ | Mnoz. | Jed. cena | Celk. cena Poznamky
1 |Podkladni beton tf. C8/10
V¢etné upravy (urovnani, zhutnéni) a
Upraveny podkladni beton konstrukce, v t1.10 cm m® | 24.0 odvodnéni zakladové spary
2 |Zelezobeton beton tf. C 25/30 XC2
Vyztuz - viz. pol. 3 Konstrukéni beton zakladovych desek
UloZeni na upraveny povrch podkladniho betonu m® | 119.9 viz. pozn. v text. Casti
3 |[Betonarska vyztuz - ocel B 500B
Predpokladané mnoZstvi oceli 100 kg/m3 - viz poloZzka 2 t 12.4
3a |[Betonarska vyztuz - vrty pro @ 20mm
vrty @ 22 mm+ kotveni na chem.maltu m 33.6
4 |OSetfeni tésnénych dilatanich spar
Kompletni o$etfeni tésnéné dilatadni spary viz predpoklady PloSna Sife spary (styénych konstrukci)
Délka pasu 9,0 m m?| 28 500 - 700 mm
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Cast 6b) - Objekt SO 10 - Souvisejici Gpravy na stav. objektech

C. pol. Popis plozky MJ | Mnoz. | Jed. cena | Celk. cena Poznamky

5 |Zelezobeton beton tf. C 25/30 XC4 XF3

Vyztuz - viz. pol. 6
UloZeni na vycCiSténou a oSetfenou pracovni sparu m 25.2

6 |Betonarska vyztuz - ocel B 500B

Predpokladané mnozZstvi oceli 90 kg/m3 - viz polozka 5 t 2.7
7a |Betonarska vyztuz - vrty pro @12mm

vrty @ 14 mm+ kotveni na chem.maltu m 59.6
7b |OcCisténi pilot. stén

narysna plocha m Mechanické+tlak.vodou 40 barf

8 |Bednéni
Typ B 103.07
Typ B1  skruz 15 kN/m2, h=2,0m 22.56
Typ B2
Typ C m Typy bednéni popsany v textove Casti.

SOUCET
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Cast 7a - Zameénické vyrobky - Zabradli, oploceni

C. pol. Popis plozky MJ | Mnoz. | Jed. cena | Celk. cena Poznamky
1 |Zabradli venkovni - vySky cca 0.6 m
Zabradli Zabradli venkovni: celkova délka cca
-horni madlo: TR d 35x3 157.0m vcetné
-stfedni madlo: 1xTR d 35x3 uzamykatelné branky §. 0.9 m

-sloupek: L50x30x5

osazené na obvodovych zdech
-pata: ty€ 60x12 y

horniho vratného kanalu

-kotevni Srouby: M16 - 2ks na patu kadmiované (v€. zavrtani)

Povrchova uprava:

-otryskani povrchu na Sa 2,5 -kotevni Srouby typ KOTE
zarové zinkovani 80 mikrometr(i kg | 1287.0 nebo obdobny
2 |Zabradli venkovni - vysky 1,1 m
Zabradli Zabradli venkovni: celkova délka 273.0 m
-horni madlo: TR d 35x3 véetné uzamykatelné branky
-stfedni madlo: 2xTR d 35x3 (vlozka/zamek FAB) $.0.9 a7 1.2 m 3 ks

'ng‘f;é ;ggﬁow osazené na obvodovych zdech

-kotevni Srouby: M16 - 2ks na patu kadmiované (v€. zavrtani)

Povrchova uprava:
-otryskani povrchu na Sa 2,5 -kotevni Srouby typ KOTE

-zarové zinkovani 80 mikrometr nebo obdobny
kg | 3458.0 Y
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Cast 7a - Zameénické vyrobky - Zabradli, oploceni

C. pol.

Popis plozky

MJ

Mnoz.

Jed. cena

Celk. cena

Poznamky

Oploceni

Oploceni ze svafovanych plotovych dilci 2500 x 1230
mm se zesilenou podélnou vyztuhou (Zn nebo Zn +
PVC), v€etné sloukl, patek a zavétrovacich vyztuh.
Vcéetné systémovych prvka (Uchyty, kotevni patky,
Srouby atd)

106.0

Osazeni na obvodovych zdech

Oploceni

Oploceni ze svafovanych plotovych dilci 2500 x 1230
mm se zesilenou podélnou vyztuhou (Zn nebo Zn +
PVC), a stfedovych madlem, véetné slouku, patek a
zavétrovacich vyztuh. V¢etné systémovych prvku
(uchyty, kotevni patky, Srouby atd)

57.0

Osazeni na obvodovych zdech

SOUCET

AVS - Liptovsky Mikula$ - soupis praci

Cast 7a.2

17.12.2019



Cast 7b - Zameénické vyrobky - Schody, zebfiky, lavky

C. pol. Popis plozky MJ | Mnoz. | Jed. cena | Celk. cena Poznamky
1 |Vstupni schody CS
Schodisté: 3 ks

-schodnice: U160 (manipula&ni prostor)
-vyztuhy: L80x80x6 - §ifka schodd 1.0 m
- naSlapny plech zebrovany tl. 6 mm, ohybany - délka schodnice ~4.2. ~2.5 ~3.0 m V&
-madla zabradli: 3 x TR d 35x3 + okopovy plech ! R ve.
-sloupek zabradli: L50x30x5 pogiest)v/ sbradli K ak ,
-patky - pasovina. plech -vcetnelzva radli, patek a kotveni
-kotevni rouby: M12 kadmiované (v&. zavrtani) 2 ks/1.2 m -kotevni SFOUb}’ typ KOTE
Povrchova Uprava: nebo obdobny
-otryskani povrchu na Sa 2,5 kg | 436.0

2 |Lavka nad lodnim vytahem

Lavka: 1 ks
-nosniky: U160 (manipulaéni prostor - zatizeni 400 kg/m2)
-vyztuhy: L80x80x6 - §itka lavky 1.0 m
- naslapny plech zebrovany tl. 6 mm délka lavky ~4.0 m
-madla zabradli: 3 x TR d 35x3 + okopovy plech _véetnd Zgbraali atek. kotveni a
-sloupek zabradli: L50x30x5 do&mé k ’If ’
-patky - pasovina. plech po pernlev onstrukce
-kotevni Srouby: M12 kadmiované (v&. zavrtani) -kotevni SFOUb}’ typ KOTE
Povrchova Uprava: nebo obdobny
-otryskani povrchu na Sa 2,5
-zaroveé zinkovani 80 mikrometr
kpl| 1.0

3 |Zebriky
Zebiiky 21 ZebFiky: 1 ks
-§téfin: TR d 35x3 71 -délka 3.6 m
-pficle: d 18 - 420 mm
-opéra, kotva: ty¢ 50x10
-kotevni Srouby: M12 kadmiované (v&. zavrtani) 6 ks

y ( ) -kotevni $rouby typ KOTE
Povrchova Uprava: nebo obdobny
-zarové zinkovani, Zn 80 mikrometr
kg | 36.7
AVS - Liptovsky Mikula$ - soupis praci Cast 7b.1 17.12.2019




Cast 7b - Zameénické vyrobky - Schody, zebfiky, lavky

C. pol. Popis plozky MJ | Mnoz. | Jed. cena | Celk. cena Poznamky
4 |Lavka - dolni vratny kanal
Lavka: 1 ks
-nc’)snl'ky: ocelové nosniky U nebo | (verejny prostor - zatizeni 600
'VY,ZElIJhW !_8?X8h0)“(6b e kg/m2+zatiZeni vodovodnim potrubim)
- naslapny plecn zeobrovany tl. 6 mm - 8itka lavky 2.0 m
-madla zabradli: 3 x TR d 35x3 + okopovy plech délka Iévkyy~10 5 m
-sloupek zabradli: L50x30x5 . x> ” ,
_patky - pasovina. plech - vcetvne ,zabradll, patek, kotveni a
-kotevni Srouby: M12 kadmiované (v€. zavrtani) podpern'evkonstrukce
Povrchova Uprava: -kotevni Srouby typ KOTE
-otryskani povrchu na Sa 2,5 nebo obdobny
-zarové zinkovani 80 mikrometr
kpl| 1.0
5 |Lavka - dolni vratny kanal - nastupni schodisté
Schodisté: 1 ks
-schodnice: U160 (vefejny prostor - zatizeni 600 kg/m2)
-vyztuhy: L8Ox80x6 - §ifka schodd 2.0 m
- naSlapny plech zebrovany tl. 6 mm, ohybany - délka schodnice ~1.2 m
-madla zabradli: 3 x TR d 35x3 + okopovy plech - véetnd zabradli at.ek kotveni a
-sloupek zabradli: L50x30x5 . P ’
_patky - pasovina. plech podpérné konstrukce
-kotevni Srouby: M12 kadmiované (v€. zavrtani) 2 ks/1.2 m -kotevni SrOUb}/ typ KOTE
Povrchova Uprava: nebo obdobny
-otryskani povrchu na Sa 2,5
-zarové zinkovani 80 mikrometr kpl 1.0
6 |Lavka - horni vratny kanal
Lavka: 1 ks
-n9sniky: ocelové nosniky U nebo | (vefejny prostor - zatizeni 600 kg/m2)
-vyztuhy: L80x80x6 - Sitka lavky 2.0 m
- naslapny plech zebrovany tl. 6 mm délka lavky ~5.6 m
-madla zabradli: 3 x TR d 35x3 + okopovy plech - véetnd Zgbraali atek. kotveni a
-sloupek zabradli: L50x30x5 . P ’
_patky - pasovina. plech podpérné konstrukce
-kotevni Srouby: M12 kadmiované (v¢. zavrtani) -kotevni SrOUb}/ typ KOTE
Povrchova Uprava: nebo obdobny
-otryskani povrchu na Sa 2,5 kpl 1.0

AVS - Liptovsky Mikula$ - soupis praci Cast 7b.2 17.12.2019



Cast 7b - Zameénické vyrobky - Schody, zebfiky, lavky

C. pol. Popis plozky MJ | Mnoz. | Jed. cena | Celk. cena Poznamky
7 |Lavka - dolni vratny kanal - nastupni schodisté
Schodisté: 2 ks
-schodnice: U160 (vefejny prostor - zatizeni 600 kg/m2)
-vyztuhy: L80x80x6 - &ifka schod(i 2.0 m
- naSlapny plech zebrovany tl. 6 mm, ohybany Py S - X g x
-madla zabradli: 3 x TR d 35x3 + okopovy plech délka schodnice ~1.2,. ~2.2m, vcetné
. . podest
-sloupek zabradli: L50x30x5 e , ,
-patky - pasovina. plech - vcetvne ,zabradll, patek, kotveni a
-kotevni rouby: M12 kadmiované (v&. zavrtani) 2 ks/1.2 m podpern'evkonstrukce
Povrchova Uprava: -kotevni Srouby typ KOTE
-otryskani povrchu na Sa 2,5 nebo obdobny
-zarové zinkovani 80 mikrometr
kpl 1.0
SOUCET
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Cast 8 - Hasici technika

C. pol. Popis plozky MJ | Mnoz. | Jed. cena | Celk. cena Poznamky
1 |Hasici pfistroj praskovy, 6 kg
Hasici pfistroj, v€etné skrinky - venkovni instalace | ks 2
SOUCET
AVS - Liptovsky Mikula$ - soupis praci Cast 8.1 17.12.2019



Cast 9 - Ostatni upravy a Gpravy terénu

C. pol. Popis plozky MJ | Mnoz. | Jed. cena | Celk. cena Poznamky
1 |Rekultivace terénu

Urovnani plané, ohumusovani tl. 15 cm, oseti travnim semenem,
véetné Upravy svahu m? | 2125.0

2 |Opravy zahozovych patek

Kamenny zahoz (kamen 200-400 kg); ca 2.0 m*/m’
urovnani lice (figury) patky m | 150.0 Prace ve vodé, hloubka vody do 1 m

3 |Tézky kamenny zahoz

Uprava dna feky
Lomovy kédmen do 400 kg, urovnani lice, prostérkovani m® 21.0 Mocnost 0,8 m x 1,2 m/m’

4 |Opevnéni svaht

Obly kamen osazeny do betonu
Beton tl. 150 mm m? | 68.0

5 |Konstrukce z gabionu

Svahova ¢ast
Gabiony 1.0 x 1.0 x 1.0 m, ocel. svarov. Pletivo m 48.0

6 [Netuha vozovka

tl. 400 mm - skladba frakce 16+32 mm se zavalcovanim kameniva
+ frakce 8+16 mm a zataZenim lomovou prosivkou m 681.4

7 |PFelozka pfipojky vodovodu

Potrubi HDPE DN 80 (100) mm , podzemni ¢ast 97 m, V¢Eetné vybaveni - pfepojovaci armatury
nadzemni izolovana ¢ast cca 12 m, 2 typ Sychta 1500x1500x1300 ocel/plast, vzdusnik, kalnik (filtr) atd
s ocelovym poklopem kpl 1.0 zajisténi
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Cast 9 - Ostatni upravy a Gpravy terénu

8 [Vyvolané upravy na vnitinich rozvodech v arealu

kpl | 1.0
9 |Demontaz a montaz sloupl znacek trati
V nutném rozsahu kpl 1.0
SOUCET
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